LIGUMS Nr. o/~ /4. /:J/é

Dobelé 2013. gada 21. novembrT

SIA ,Dobeles un apkartnes slimnica”, reg. Nr. 40003551323, adrese Adama iela 2,
Dobele, Dobeles novads, valdes priek$sédétaja Jura Boguza persona, kur§ rikojas saskana ar
statiitiem, turpmak §7 Liguma teksta saukts - PASUTITAIJS, no vienas puses, un

SIA ,,Energo Consult”, reg. Nr. 45403024891, adrese Rigas iela 115, Jekabpils, kuru
atbilstosi statiitiem parstav tas valdes priek3sédétajs Marcis Vavere, turpmak 37 Liguma teksta
saukts - IZPILDITAIS, no otras puses, abi kopa un katrs atseviski turpmak & Liguma teksta
saukti - L1dzgjs/ Lidz&ji, pamatojoties Publisko iepirkumu likuma kartiba organizéta iepirkumu
procedtra ,,Dobeles un apkartnes slimnicas stacionara un diagnostikas &kas jumta tehniska
projekta izstrade un autoruzraudziba”, ID Nr.:STA ,DA slimnica” 2013/07, turpmak §T liguma
teksta saukts lepirkums, rezultatiem noslédz $adu ligumu, turpmak § Liguma teksta saukts -
Ligums:

1. Liguma priekSmets un liguma nodroSinajums

1.1. PASUTITAJS uzdod, un IZPILDITAJS apnemas ar savu darbaspéku un materialiem —
tehniskajiem lidzek]iem veikt:

I.I.1.  tehniska projekta izstradi (tai skaita jebkuru saskanojumu, atlauju darbu uzsak3anai,
izpildei un nodoSanai - sanemsanai) Dobeles un apkartnes slimnicas stacionira un
diagnostikas €kas jumta rekonstrukeijai turpmak teksta saukts Tehniskais projekts,
saskapa ar Tehniskiem noteikumiem (ProjektéSanas uzdevumu), kas ir Liguma
1.pielikums un neatpemama §7 Liguma sastavdala

1.1.2. autoruzraudzibu bavdarbu laika.

1.2. Liguma izpilde tiek Tstenota no Valsts budzeta programmas ,Klimata parmainu finansu
instruments” lidzfinanséta projekta ietvaros.

1.3. IZPILDITAJS 10 darba dienu laikda no liguma speka staSanas dienas iesniedz
PASUTITAJAM liguma nodrosindjumu — bankas neatsaucamu beznosacijumu garantiju 8%
(astonu procentu) apméra no liguma cenas, kas sagatavota atbilstosi iepirkuma nolikuma
punkta un nolikuma 1 1.pielikuma prasibam.

1.4.Ja liguma izpildes laika tiek pagarinats Darbu izpildes termins, PASUTITAJAM ir
pienakums uz Iidzvertigu terminu pagarinat liguma 1.3.punktd noteiktd liguma
nodrosinajuma — bankas garantijas deriguma terminu.

1.5. Pirms darbu sakSanas IZPILDITAJS iesniedz apdrosinasanas polisi PASUTITAJAM par
projektétaja profesionalo civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanu.

2. Liguma summa un norékinu kartiba
2.1.  Liguma summa ir LVL 8 996,35 (astoni tiiksto$i devini simti devindesmit sesi lati 35
santimi), t.sk., PVN 21% LVL 1 561,35 (viens tusktotis pieci simti seSdesmit viens lats
35 santimi), kura sastav no:
2.1.1. atlidzibas par tehniska projekta izstradi LVL 7 786,35, taja skaita LVL 1 351,35 PVN
21% apmera; -
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2.1.2. autoratlidzibas par § Iiguma 1.1. punkta min&td Tehniska Projekta autoruzraudzibu
objekta blivdarbu laika LVL 1 210,00, taja skaita LVL 210,00 PVN 21% apmeéra.

22. S liguma 2.1.1. punktd mindto atlidzibas summu PASUTITAJS samaksa
IZPILDITAJAM sada kartiba:

2.2.1. Avansa maksajumu 10% apméra LVL 778,64, taja skaita PVN, PASUTITAJS samaksa
IZPILDITAJAM 15 dienu laika no liguma noslégdanas dienas, polises par projektétaja
profesionalo civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanu, un IZPILDITAJA izrakstita rékina
sanem3anas dienas PASUTITAJA gramatvediba, parskaitot to uz IZPILDITAJA norékinu
kontu;

2.2.2. ja pasititajs piesaista ekspertu atzinuma sniegsanai par IZPILDITAJA izstradata tehniska
projekta atbilstibu eso3ajai situacijai un normativajiem aktiem: 90% apméra (LVL
7007,71, taja skaita PVN ) no §1 Iiguma 2.1.1. punkta noteiktas atlidzibas par Tehniska
projekta izstradi PASUTITAIS samaksa IZPILDITAJAM 20 (desmit) darba dienu laika
pec pozitiva atzinuma sanemsanas ((péc pozitivas tehniska projekta ekspertizes) un
Tehniska projekta pienemsanas — nodoSanas akta parakstiSanas un IZPILDITAJA
izrakstita rekina sanemsanas dienas PASUTITAJA gramatvediba, parskaitot to uz
IZPILDITAIJA norékinu kontu.

22.2.1. ja PASUTITAJS izlemj neveikt tehniska projekta ekspertizi, IZPILDITAJAM
izmaksajama atlikusT Iiguma summa tiek samaksata 20 (divdesmit) darba dienu laika
péc Darbu pienemsanas — nodoSanas akta parakstisanas un IZPILDITAJA izrakstita
rékina sapem3anas dienas PASUTITAJA gramatvediba, parskaitot to uz
IZPILDITAJA norékinu kontu.

2.3.  §7 liguma 2.1.2.punkta noradito atlidzibu PASUTITAJS samaksa IZPILDITAJAM 30
(trisdesmit) dienu laika p&c autoruzraudzibas Darbu piepemsanas — nodoanas akta
parakstiSanas un IZPILDITAJA izrakstita rékina sanemganas dienas PASUTITAJA
gramatvediba, parskaitot to uz IZPILDITAJA norgkinu kontu.

3. Lidzgju tiesibas un pienakumi

3.1.  IZPILDITAJS Tehniska projekta izstradi veic atbilstosi Latvijas Republikas
normativajiem aktiem, kas regulé $adu darbu veiksanu.

3.2.  IZPILDITAIS apliecina, ka vinam ir visas nepiecieSamas atlaujas un kvalifikacija 3o
darbu veik3anai. Projekta izstradi veic IZPILDITAJA iepirkuma piedavajuma noraditie
sertificétie projektétaji.

3.3.  IZPILDITAIS Tehniska projekta izstrades laika, ja tas vipam nepieciesams uzdevuma
izpildei, bet tikai saskanojot ar PASUTITAJU, drikst nomainit tos ar citiem, ne zemak
kvalificetiem, ka arT pieaicinat vel citus specialistus, ekspertus un konsultantus un tml.

3.4. IZPILDITAIS savlaicigi izpilda un iesniedz PASUTITAJAM saskana ar & Liguma
1.1.punktu un 4.1.punktu Darbu pienemsanas — nodo$anas aktu parakstiZanai par tehniska
projekta izstradi.

3.5.  PASUTITAIJS norékinas ar IZPILDITAJU saskana ar §7 Liguma nosacijumiem.

3.6.  PASUTITAIS péc IZPILDITAJA Darbu pabeigsanas pienem tos ar Darbu nodoganas -
pienem3anas aktu. PASOUTITAIJS ir tiesigs pirms Darbu piepemsanas nodosanas akta
parakstiSanas veikt tehniska projekta ekspertizi, piesaistot neatkarigu specialistu.

3.7. Lidz 31 Liguma priekSmeta paredzéto Darbu uzsakSanai PASUTITAJAM ir pienakums
sniegt IZPILDITAJAM visu nepieciesamo informaciju.
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3.8.

3.9.

3.10.
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3.14.

3.15.

3.16.

3.18:

3.19.

IZPILDITAJAM ir tiesibas pieaicinat citus specialistus, taja skaita tresas personas liguma
paredzéto Darbu veik3anai, saskanojot to ar PASUTITAJU.

Autoruzraudzibas pakalpojumus IZPILDITAJS sniedz pec PASUTITAJA uzaicinajuma,
saskana ar 25.06.2003 Noteikumiem par Latvijas bivnormativu LBN 304-03 ,,Biivdarbu
autoruzraudzibas noteikumi” Nr.342. Autoruzraudzibas pakalpojumi veicami lidz objekta
nodosanai ekspluatacija.

IZPILDITAJS veic tehniska projekta izstradi un saskanoSanu visas nepiecie$amajas
instancés, tai skaita ar visam ieinteresétajam treSajam personam, ka ari sanemot akceptu
valsts un paSvaldibas institicijas Latvijas Republika atbilsto§i spéka esoSajiem
normativajiem aktiem, tai skaita bivnormativu noteikumiem.

IZPILDITAJS veic projekta precizéSsanu, ja PASUTITAJS projekta ir konstatgjis
jebkadas neatbilstibas Tehniskajiem noteikumiem, nepilnibas vai triikumus.
PASUTITAJS nosaka terminu projekta precizé$anai.

IZPILDITAJAM ir saisto$s Iiguma 3.6.punkta noradita eksperta atzinums.

Ja ekspertu atzinums par tehnisko projektu ir pozitivs bez butiskam atkapém un iebildém,
PASUTITAJS veic galigo norékinu ar IZPILDITAJU saskana ar § Liguma
2.2.2.1.punktu.

Pozitivs ekspertizes sleédziens par tehniska projekta atbilstibu neatbrivo IZPILDITAJU no
izstradata tehniska projekta labojumu un trikumu veikSanas par saviem lidzek|iem, ja
vélak atklajas, ka tehniskais projekts tomér neatbilst §T liguma darba uzdevumam,
Iepirkumam, Eiropas Savienibas vai Latvijas Republikas normativajiem aktiem.

Péc liguma noslégsanas ar biivuzpémé&ju PASUTITAJS noslégs ar IZPILDITAJU
autoruzraudzibas ITigumu, kas ir iepirkuma procediiras “Dobeles un apkartnes slimnicas
stacionara un diagnostikas €kas jumta tehniska projekta izstrade un autoruzraudziba™, ID
Nr.SIA ,,DA slimnica” 2013/07 nolikuma 12.pielikums.

1ZPILDITAJS personalu, kuru tas iesaistijis ITguma izpildg, par kuru sniedzis informaciju
PASUTITAJAM lepirkuma ietvaros un kura kvalifikacijas atbilstibu izvirzitajam
prasibam PASUTITAIJS ir vértgjis, ka ari apak3uzpémé&jus, uz kuru iespgjam
IZPILDITAJS balstijies lepirkuma, lai apliecinatu savas kvalifikacijas atbilstibu
pazinojuma par ligumu un iepirkuma procediiras dokumentos noteiktajam prasibam,
drikst nomainit tikai ar PASUTITAJA rakstveida piekrisanu.

IZPILDITAJAM Tehniska projekta izstrade ir saistoss Projekt&sanas uzdevums (Liguma
1.pielikums), Iepirkuma tehniska specifikacija un IZPILDITAJA piedavajums lepirkuma.
Projektésanas uzdevumu neievéro$ana un neizpilde uzskatama par liguma parkapumu, un
var bit par pamatu Darbu nodoSanas-pienemsanas akta parakstiSanas atteikumam.
1ZPILDITAIJS projekta izstrades gaita riko sanaksmes ar PASUTITAJU, kura informé
par projekt&Sanas gaitu un saskano iesp&jamos projekte3anas risinajumus. PASUTITAJS
var pieprasit $adas sanaksmes organizéSanu, 3 darba dienas iepriek$ par to informgjot
IZPILDITAJU.

IZPILDITAJAM ir pienakums sniegt atbildes par projekta bitibu, specifiku un
realizéSanu, ja tadi tiks uzdoti no iesp&amo pretendentu puses buivniecibas iepirkuma
laika, kas ka secigs iepirkums tiks organizéts uz IZPILDITAJA izstradata projekta bazes.
PASUTITAJS nosiitis uzdoto jautdgjumu par tehnisko projektu IZPILDITAJAM, kur$ 3
darba dienu laika sagatavos un elektroniski iesniegs PASUTITAJAM atbildi uz uzdoto
jautajumu.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.7.

4.8.

4.9.

4. Darbu nodosanas — pienemsanas kirtiba
IZPILDITAJS projekta izstradi appemas pabeigt un nodot PASUTITAJAM 60
(seSdesmit) kalendaro dienu laika no & liguma noslégdanas dienas. Darbu izpildes
termins, ievérojot Liguma noteiktos izngmuma gadijumus, var tikt pagarinats tikai abiem
Lidzgjiem par to rakstveida vienojoties.
P& Liguma paredzéta Darba pabeigianas IZPILDITAJS nodod PASUTITAJAM
tehniska projekta dokumentaciju, saskapa ar & liguma 1.pielikumu — projektésanas
uzdevumu, kas izstradats ievérojot Liguma nosactjumus un LR spéka eso$os normativos
aktus, un pienemsanas — nodosanas aktu 4 (Cetros) eksempliros PASUTITAJAM
parakstiSanai.
PASUTITAIJS 10 (desmit) darba dienu laika no nodota Darba un Darbu nodoSanas -
pienemsanas akta sanemsanas briza:
4.3.1. pienem Darbu un paraksta Darbu nodosanas — pienemsanas aktu, vai
4.3.2. iesniedz rakstisku motivétu atteikumu piepemt Darbu.
Ja ir sanemts PASUTITAJA motivéts atteikums pienemt Darbu, Lidzgji sastada divpusgju
aktu, kura tiek noraditi novérsamie trikumi un k|adas ar noradi par to izpildes terminiem.
Trokumi, ko pielavis IZPILDITAIJS, novérami par IZPILDITAJA Iidzek|iem akta
noteiktaja termina un kartiba. P& to novér$anas IZPILDITAJS atkartoti veic Liguma
4.2.punkta noteiktas darbibas.
Ja IZPILDITAIJS darbu veic pirms termina, tam ir tiesibas to nodot, bet PASUTITAJAM
— pirms termina pienemt Darbu Liguma paredzétaja kartiba.
IZPILDITAJS ir tiesigs sanemt tehniska projekta izpildes terminu pagarinajumu, ja:
PASUTITAIJS kavé vai aptur tehniska projekta veikianu - izstradi no 1ZPILDITAJA
neatkarigu iemeslu dg|;
PASUTITAIS nenodrosina IZPILDITAJU ar nepieciesamajiem dokumentiem, péc
ITguma noslégsanas;
Tehniska projekta izpildi kavé ProjektéSanas uzdevuma grozijumi, kas nav radusies
IZPILDITAJA vainas d&| un ir pasiititaja interesés;
Sada termina pagarinajums radies no Lidzgjiem neatkarigu iemeslu dg| (pieméram,
dokumentu saskanoSana kompetento institliciju iestadés, ja $ada saskaposanas nav
paredz&ta Liguma vai nav saistita ar Lidz&ja nepienacigu Liguma izpildi, bet ir atkariga
no kompetentas institiicijas iestides — pieméram, normativajos aktos noteikto
akcepteSanas terminu vienpusgji pagarinajusi kompetenta iestade).
Ja nepieciesami ProjektéSanas uzdevuma grozijumi, kas nav raduies IZPILDITAJA
vainas d&| un ir PASUTITAJA interesés, LIDZEJI savstarpéji vienojoties slédz papildus
vienosanos par projektéSanas izmaksam un darbu izpildes terminiem normativajos aktos
noteiktaja kartiba.
Tehnisko projektu IZPILDITAJS iesniedz PASUTITAJAM papira forma 4 originala
eksemplarus ar visiem, saskana ar normativajos aktos noteiktajiem nepiecie$amajiem
originalajiem saskanojumiem, ka arf 2 kopijas elektroniska veida kompaktdiska DWG un
PDF formata ar ieskanétiem visiem skanojumiem un piezimém no skanotajiem.
PASUTITAIS pienemot Darbus ir tiesigs veikt tehniska projekta ekspertizi, piesaistot
neatkarigu specialistu, jebkura no darbu pienemsanas stadijam.

77

7’7 M



3.1

5:2,

5.3.

5.4.

5:5;

5.6.

5.7

5:7.1:

312

5.8.

5. Lidz&ju atbildiba un stridu iz8kir§anas kartiba
Visus stridus, kas varétu rasties starp Lidz&jiem Liguma izpildes laika, Lidzgji risinas
savstarpgjo parrunu celd, ja stridu nav iesp&jams atrisinat savstarpgjo parrunu cela, tad
strids izskatams Latvijas Republikas tiesa normativajos aktos noteiktaja kartiba péc
PASUTITAJA juridiskas adreses.
Ja 8T Liguma saistibas netiek izpilditas vai tas izpilditas nepienacigi, vainigais Lidzgjs ir
materiali atbildigs un atlidzina visus nodaritos zaudgjumus saskana ar speka esoSiem
normativajiem aktiem.
Par Tehniska projekta izstrades termina kavéSanu atbilsto$i Liguma 4.1.punktam, ja
Lidzgji iepriek$ nav vienojusas par Tehniska projekta izstrades termina pagarinasanu,
IZPILDITAJS maksa PASUTITAJAM ligumsodu 1% apméra no kopgjas Liguma
summas par katru nokavéjuma dienu, bet ne vairak ka 15% no Liguma kopéjas summas.
Ligumsodu PASUTITAIS ir tiesigs ieturét no Liguma summas. PASUTITAJS var izlemt
Jjautajumu par ligumsoda nepiemérosanu IZPILDITAJAM.
PASUTITAJAM ir tiesibas ieturét ligumsodu no IZPILDITAJAM izmaksajamam
summam.
Ja PASUTITAJS laika nenorékinas ar IZPILDITAJU par kvalitativi un termipa
izpilditiem Darbiem, PASUTITAJS maksa IZPILDITAJAM ligumsodu 1% apméra no
kopgjas laika nesamaksatas summas par katru nokav&uma dienu, péc IZPILDITAJA
rekina sanemsanas, bet ne vairak ka 15% no Liguma kopgjas summas. IZPILDITAJS var
izlemt jautajumu par Iigumsoda nepiemérosanu PASUTITAJAM.
IZPILDITAIJS uznemas atbildibu par atbilsto$i Liguma noteikumiem veicamo Darbu
kvalitati un terminiem.
Ja IZPILDITAJA vainas dé| javeic izstrada tehniska projekta labojumi jeb janovérs
trikumi, IZPILDITAIJS novers tos par saviem lidzek|iem 7 liguma pielikuma noteiktaja
termind, bet ja nav noteikts tehniska projekta labojumu vai triikumu novér$anas laiks,
PASUTITAJA noteikta laika, kuram jabiit objektivi un samérigi noteiktam rakstiska
veida par to inform&ot IZPILDITAJU 7 (septinu) dienu laika no tehniska projekta
ekspertizes slédziena sanemsanas dienas.
Ja IZPILDITAIJS kavé §T liguma 5.7. punkta noteikto IZPILDITAJA izstradata tehniska
projekta labojumu vai triikumu novéranas laiku un ta dg| ir nokavéts arf §7 liguma 4.1.
punkta noteiktais izpildes termips, tad IZPILDITAJS maksa PASUTITAJAM vienreizgju
ligumsodu 5% apméra no kopgjas 31 liguma summas. PASUTITAJS var izlemt jautdjumu
par ligumsoda nepieméro$anu IZPILDITAJAM.
Par IZPILDITAJA nokav&jumu nav atzistams tas laika posms, kas objektivi nepieciesams
izstradata tehniska projekta ekspertizes veik$anai.
IZPILDITAIJS darbu veik$ana iesaista tikai tos apakSuznéméjus un sertificétos
specialistus, kurus noradijis sava piedavajuma lepirkumam. Siem apakiuznéméjiem un
sertificetajiem  specialistiem jabat tieSajiem un galigajiem darbu izpilditajiem.
IZPILDITAIS ir atbildigs par to, lai $os noteikumus ievérotu arf vipa iesaistitie
apaksuznémgji. Ja IZPILDITAJAM rodas nepiecieSsamiba mainit vai papildus iesaistit
apaksuznéméjus un/vai sertificétos specialistus, IZPILDITAJS iesniedz PASUTITAJAM
rakstisku pamatojumu 3adai nepieciesamibai. Bez PASUTITAJA rakstiskas piekrisanas
IZPILDITAJS nedrikst mainit vai papildus iesaistit apaksuznéméjus un/vai sertificétos
specialistus.
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5.9. Ja PASUTITAJS konstate, ka IZPILDITAJS ir parkapis Iiguma 5.8.punkta noteiktos
pienakumus, PASUTITAIS ir tiesigs piemérot ligumsodu 1% (viena procenta) apméra no
[Tguma cenas par katru konstatéto gadijumu

5.10. Ligumsoda samaksa un zaud&jumu atlidzinasana neatbrivo Lidz&jus no Liguma uznemto
saistibu izpildes.

6. Neparvarama vara
6.1.  Jakads no Lidzgjiem nevar izpildit Liguma nosacijumus neparvaramas varas apstak|u d&|
(Force majeure) - kars, dabas katastrofas, streiki, ugunsgréks, ko apstiprina kompetentu
institliciju dokuments, Ligumslédzgja puse ir atbrivota no zaudgjumu atlidzibas par
Liguma nepildisanu.

7. Liguma termins, ta papildinajumi un grozijumi

7.1. Ligumu var papildinat, grozit vai lauzt Lidzgjiem rakstveida vienojoties.

7.2. Jebkuras izmainas vai papildinajumi liguma ir izdarami rakstveida un ir speka tikai péc to
abpusg&jas parakstianas.

7.3. Jebkur$ no Lidzgjiem ir tiesiga lauzt $o ligumu un pieprasit atlidzinat tam nodaritos
zaud&jumus, ja otrs Lidzgjs pie]avis biitisku §7 Liguma saistibu parkapsanu, rakstiski par
to bridinot otru Lidz&ju.

7.4.  Ligums stajas speka ar ta parakstisanas dienu un darbojas Iidz pilnigai Lidz&ju Iiguma
saistibu izpildei.

8. Citi noteikumi

8.1.  PASUTITAJAM ir ipaSuma tiestbas uz izstradato projektu (un projekta autora
mantiskajam tiesibam) izmantoSanai visa Latvijas teritorija ar tiesibam nodot TpaSuma
tiesTbas jebkurai treSajai personai.

8.2.  Par Liguma izpildi no PASUTITAJA puses pilnvarots parstavis Juris Boguzs,
tel.:29624565, e-pasts: slimnica@dobele.lv .

8.3.  Par Liguma izpildi no IZPILDITAJA puses pilnvarots parstavis Marcis Vavere, tel.:
26545356; elektroniskais pasts: marcis@energoconsult.lv.

8.4.  Ligums sastadits 2 (divos) eksemplaros, no kuriem viens atrodas pie PASUTITAJA,
savukart otrs — pie IZPILDITAJA.

8.5.  PASUTITAJS un IZPILDITAJS piekrit Liguma noteikumiem un apstiprina tos parakstot

o ligumu.
9. Lidz&ju adreses un norékinu Konti:
Pasutitajs: Piegadatajs:
SIA ,,Dobeles un apkartnes slimnica” SIA ,,Energo Consult”
Adama iela 2, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701 | Rigas iela 115, Jekabpils, LV - 5202
Reg. Nr.40003551323 Reg. Nr.: 45403024891
AS Swedbank AS Swedbank

5: HABALV22 Kods: HABALV22
ont:

onts: LVSQHABA0001402050461 Konts: LV24HABAQS51035115040
- Mef s
f/v_% SIA «Dobeles 4 /J. Boguzs/ / uM / M.Vavere/
i.“‘" \ lp.kirEnes /Cf/’ I :‘ all v |
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Liguma 1.pielikums

ProjekteSanas uzdevums

Jumta tehniska apsekosana ar jumika piesaistisanu un rekomendaciju sniegSanu projektésanai
risindjumu izvele.

Ekas jumta rekonstrukcija, ietverot Jumta konstrukcijas mainu. Dalgji atbrivoties no
savietotajiem jumtiem konstrugjot slipu jumtu konstrukcijas, risinat argjo lietus tidens atvadi un
drenazu grunts ITmenT (ja nepiecieSams veikt topografiju un citus pasakumus (darbus), lai
atrisinatu lietus Gidens novadi$anu).

Paliekosajiem savietotajiem jumtiem izstradat risindgjumu to korektai hermetizacijai un, ja
nepiecieSams, siltinaSanai.

Slipajiem jumtiem paredzét parkares, lai bitu iespgjams nakotné realizét ekas fasades
siltinasanas darbus.

[zvertét uz jumta eso3as komunikacijas, p&c nepieciesamibas planot to parcel3anu.

Projektu saskanot ski¢u stadija ar pasiititaju. Izstradajot projektu nemt véra Dobeles novada
pasvaldibas Biivvaldes izdoto Planoanas un arhitektiiras uzdevumu Nr. 8-7/51 un Valsts
kultdras pieminek|u inspekcijas prasibas Nr. 06-04/2209, ka arf ekas energoauditu.

Izstradat logu un durvju risindjumus saskana ar &kas energoauditu.

Paredzet béninu siltinaSanu saskana ar energoauditu.



