

LĪGUMS Nr. 01-14.2/6

Dobelē

2013. gada 21. novembrī

SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca”, reģ. Nr. 40003551323, adrese Ādama iela 2, Dobeles novads, valdes priekšsēdētāja Jura Boguža personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk šī Līguma tekstā saukts - PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un

SIA „Energo Consult”, reģ. Nr. 45403024891, adrese Rīgas iela 115, Jēkabpils, kuru atbilstoši statūtiem pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Mārcis Vāvere, turpmāk šī Līguma tekstā saukts - IZPILDĪTĀJS, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī Līguma tekstā saukti - Līdzējs/ Līdzēji, pamatojoties Publisko iepirkumu likuma kārtībā organizētā iepirkumu procedūrā „Dobeles un apkārtnes slimnīcas stacionāra un diagnostikas ēkas jumta tehniskā projekta izstrāde un autorizraudzība”, ID Nr.:SIA „DA slimnīca” 2013/07, turpmāk šī līguma tekstā saukts iepirkums, rezultātiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk šī Līguma tekstā saukts - Līgums:

1. Līguma priekšmets un līguma nodrošinājums

- 1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, un IZPILDĪTĀJS apņemas ar savu darbaspēku un materiāliem – tehniskajiem līdzekļiem veikt:
 - 1.1.1. **tehniskā projekta izstrādi** (tai skaitā jebkuru saskaņojumu, atļauju darbu uzsākšanai, izpildei un nodošanai - saņemšanai) **Dobeles un apkārtnes slimnīcas stacionāra un diagnostikas ēkas jumta rekonstrukcijai** turpmāk tekstā saukts Tehniskais projekts, saskaņā ar Tehniskiem noteikumiem (Projektēšanas uzdevumu), kas ir Līguma 1.pielikums un neatņemama šī Līguma sastāvdaļa
 - 1.1.2. **autoruzraudzību** būvdarbu laikā.
- 1.2. Līguma izpilde tiek īstenota no Valsts budžeta programmas „Klimata pārmaiņu finanšu instruments” līdzfinansētā projekta ietvaros.
- 1.3. IZPILDĪTĀJS 10 darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM līguma nodrošinājumu – bankas neatsaucamu beznosacījumu garantiju 8% (astoņu procentu) apmērā no līguma cenas, kas sagatavota atbilstoši iepirkuma nolikuma punkta un nolikuma 11.pielikuma prasībām.
- 1.4. Ja līguma izpildes laikā tiek pagarināts Darbu izpildes termiņš, PASŪTĪTĀJAM ir pienākums uz līdzvērtīgu termiņu pagarināt līguma 1.3.punktā noteiktā līguma nodrošinājuma – bankas garantijas derīguma termiņu.
- 1.5. Pirms darbu sākšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz apdrošināšanas polisi PASŪTĪTĀJAM par projektētāja profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 2.1. Līguma summa ir **LVL 8 996,35** (astoņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit seši lati 35 santīmi), t.sk., PVN 21% LVL 1 561,35 (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit viens lats 35 santīmi), kura sastāv no:
 - 2.1.1. atlīdzības par tehniskā projekta izstrādi **LVL 7 786,35**, tajā skaitā LVL 1 351,35 PVN 21% apmērā;

- 2.1.2. autoratlīdzības par šī līguma 1.1. punktā minētā Tehniskā Projekta autoruzraudzību objekta būvdarbu laikā **LVL 1 210,00**, tajā skaitā LVL 210,00 PVN 21% apmērā.
- 2.2. Šī līguma 2.1.1. punktā minēto atlīdzības summu PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM šādā kārtībā:
- 2.2.1. Avansa maksājumu 10% apmērā **LVL 778,64**, tajā skaitā PVN, PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 15 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, polises par projektētāja profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, un IZPILDĪTĀJA izrakstītā rēķina saņemšanas dienas PASŪTĪTĀJA grāmatvedībā, pārskaitot to uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu;
- 2.2.2. ja pasūtītājs piesaista ekspertu atzinuma sniegšanai par IZPILDĪTĀJA izstrādātā tehniskā projekta atbilstību esošajai situācijai un normatīvajiem aktiem: 90% apmērā (**LVL 7007,71**, tajā skaitā PVN) no šī līguma 2.1.1. punktā noteiktās atlīdzības par Tehniskā projekta izstrādi PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 20 (desmit) darba dienu laikā pēc pozitīva atzinuma saņemšanas ((pēc pozitīvas tehniskā projekta ekspertīzes) un Tehniskā projekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA izrakstītā rēķina saņemšanas dienas PASŪTĪTĀJA grāmatvedībā, pārskaitot to uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.
- 2.2.2.1. ja PASŪTĪTĀJS izlemj neveikt tehniskā projekta ekspertīzi, IZPILDĪTĀJAM izmaksājamā atlikusī līguma summa tiek samaksāta 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA izrakstītā rēķina saņemšanas dienas PASŪTĪTĀJA grāmatvedībā, pārskaitot to uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.
- 2.3. Šī līguma 2.1.2.punktā norādīto atlīdzību PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc autoruzraudzības Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA izrakstītā rēķina saņemšanas dienas PASŪTĪTĀJA grāmatvedībā, pārskaitot to uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.

3. Līdzēju tiesības un pienākumi

- 3.1. IZPILDĪTĀJS Tehniskā projekta izstrādi veic atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu darbu veikšanu.
- 3.2. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācija šo darbu veikšanai. Projekta izstrādi veic IZPILDĪTĀJA iepirkuma piedāvājumā norādītie sertificētie projektētāji.
- 3.3. IZPILDĪTĀJS Tehniskā projekta izstrādes laikā, ja tas viņam nepieciešams uzdevuma izpildei, bet tikai saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU, drīkst nomainīt tos ar citiem, ne zemāk kvalificētiem, kā arī pieaicināt vēl citus speciālistus, ekspertus un konsultantus un tml.
- 3.4. IZPILDĪTĀJS savlaicīgi izpilda un iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar šī Līguma 1.1.punktu un 4.1.punktu Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīšanai par tehniskā projekta izstrādi.
- 3.5. PASŪTĪTĀJS norēķinās ar IZPILDĪTĀJU saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.
- 3.6. PASŪTĪTĀJS pēc IZPILDĪTĀJA Darbu pabeigšanas pieņem tos ar Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pirms Darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas veikt tehniskā projekta ekspertīzi, piesaistot neatkarīgu speciālistu.
- 3.7. Līdz šī Līguma priekšmetā paredzēto Darbu uzsākšanai PASŪTĪTĀJAM ir pienākums sniegt IZPILDĪTĀJAM visu nepieciešamo informāciju.

- 3.8. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieaicināt citus speciālistus, tajā skaitā trešās personas līgumā paredzēto Darbu veikšanai, saskaņojot to ar PASŪTĪTĀJU.
- 3.9. Autoruzraudzības pakalpojumus IZPILDĪTĀJS sniedz pēc PASŪTĪTĀJA uzaicinājuma, saskaņā ar 25.06.2003. Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi” Nr.342. Autoruzraudzības pakalpojumi veicami līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
- 3.10. IZPILDĪTĀJS veic tehniskā projekta izstrādi un saskaņošanu visās nepieciešamajās instancēs, tai skaitā ar visām ieinteresētajām trešajām personām, kā arī saņemot akceptu valsts un pašvaldības institūcijās Latvijas Republikā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā būvnormatīvu noteikumiem.
- 3.11. IZPILDĪTĀJS veic projekta precizēšanu, ja PASŪTĪTĀJS projektā ir konstatējis jebkādas neatbilstības Tehniskajiem noteikumiem, nepilnības vai trūkumus. PASŪTĪTĀJS nosaka termiņu projekta precizēšanai.
- 3.12. IZPILDĪTĀJAM ir saistošs līguma 3.6.punktā norādītā eksperta atzinums.
- 3.13. Ja ekspertu atzinums par tehnisko projektu ir pozitīvs bez būtiskām atkāpēm un iebildēm, PASŪTĪTĀJS veic galīgo norēķinu ar IZPILDĪTĀJU saskaņā ar šī Līguma 2.2.2.1.punktu.
- 3.14. Pozitīvs ekspertīzes slēdziens par tehniskā projekta atbilstību neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no izstrādātā tehniskā projekta labojumu un trūkumu veikšanas par saviem līdzekļiem, ja vēlāk atklājas, ka tehniskais projekts tomēr neatbilst šī līguma darba uzdevumam, Iepirkumam, Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 3.15. Pēc līguma noslēgšanas ar būvuzņēmēju PASŪTĪTĀJS noslēgs ar IZPILDĪTĀJU autoruzraudzības līgumu, kas ir Iepirkuma procedūras “Dobeles un apkārtnes slimnīcas stacionāra un diagnostikas ēkas jumta tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr.SIA „DA slimnīca” 2013/07 nolikuma 12.pielikums.
- 3.16. IZPILDĪTĀJS personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJAM Iepirkuma ietvaros un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām PASŪTĪTĀJS ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām IZPILDĪTĀJS balstījies Iepirkumā, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu.
- 3.17. IZPILDĪTĀJAM Tehniskā projekta izstrādē ir saistošs Projektēšanas uzdevums (Līguma 1.pielikums), Iepirkuma tehniskā specifikācija un IZPILDĪTĀJA piedāvājums Iepirkumā. Projektēšanas uzdevumu neievērošana un neizpilde uzskatāma par līguma pārkāpumu, un var būt par pamatu Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas atteikumam.
- 3.18. IZPILDĪTĀJS projekta izstrādes gaitā rīko sanāksmes ar PASŪTĪTĀJU, kurā informē par projektēšanas gaitu un saskaņo iespējamās projektēšanas risinājumus. PASŪTĪTĀJS var pieprasīt šādas sanāksmes organizēšanu, 3 darba dienas iepriekš par to informējot IZPILDĪTĀJU.
- 3.19. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums sniegt atbildes par projekta būtību, specifiku un realizēšanu, ja tādi tiks uzdoti no iespējamo pretendentu puses būvniecības Iepirkuma laikā, kas kā secīgs Iepirkums tiks organizēts uz IZPILDĪTĀJA izstrādātā projekta bāzes. PASŪTĪTĀJS nosūtīs uzdoto jautājumu par tehnisko projektu IZPILDĪTĀJAM, kurš 3 darba dienu laikā sagatavos un elektroniski iesniegs PASŪTĪTĀJAM atbildi uz uzdoto jautājumu.

4. Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība

- 4.1. IZPILDĪTĀJS projekta izstrādi apņemas pabeigt un nodot PASŪTĪTĀJAM 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no šī līguma noslēgšanas dienas. Darbu izpildes termiņš, ievērojot Līgumā noteiktos izņēmuma gadījumus, var tikt pagarināts tikai abiem Līdzējiem par to rakstveidā vienojoties.
- 4.2. Pēc Līgumā paredzētā Darba pabeigšanas IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM tehniskā projekta dokumentāciju, saskaņā ar šī līguma 1.pielikumu – projektēšanas uzdevumu, kas izstrādāts ievērojot Līguma nosacījumus un LR spēkā esošos normatīvos aktus, un pieņemšanas – nodošanas aktu 4 (četros) eksemplāros PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai.
- 4.3. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā no nodotā Darba un Darbu nodošanas - pieņemšanas akta saņemšanas brīža:
 - 4.3.1. pieņem Darbu un paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, vai
 - 4.3.2. iesniedz rakstisku motivētu atteikumu pieņemt Darbu.
- 4.4. Ja ir saņemts PASŪTĪTĀJA motivēts atteikums pieņemt Darbu, Līdzēji sastāda divpusēju aktu, kurā tiek norādīti novēršamie trūkumi un kļūdas ar norādi par to izpildes termiņiem. Trūkumi, ko pieļāvis IZPILDĪTĀJS, novēršami par IZPILDĪTĀJA līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā un kārtībā. Pēc to novēršanas IZPILDĪTĀJS atkārtoti veic Līguma 4.2.punktā noteiktās darbības.
- 4.5. Ja IZPILDĪTĀJS darbu veic pirms termiņa, tam ir tiesības to nodot, bet PASŪTĪTĀJAM – pirms termiņa pieņemt Darbu Līgumā paredzētajā kārtībā.
- 4.6. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs saņemt tehniskā projekta izpildes termiņu pagarinājumu, ja:
 - 4.6.1. PASŪTĪTĀJS kavē vai aptur tehniskā projekta veikšanu - izstrādi no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ;
 - 4.6.2. PASŪTĪTĀJS nenodrošina IZPILDĪTĀJU ar nepieciešamajiem dokumentiem, pēc līguma noslēgšanas;
 - 4.6.3. Tehniskā projekta izpildi kavē Projektēšanas uzdevuma grozījumi, kas nav radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ un ir pasūtītāja interesēs;
 - 4.6.4. Šāda termiņa pagarinājums radies no Līdzējiem neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, dokumentu saskaņošana kompetento institūciju iestādēs, ja šāda saskaņošana nav paredzēta Līgumā vai nav saistīta ar Līdzēja nepienācīgu Līguma izpildi, bet ir atkarīga no kompetentās institūcijas iestādes – piemēram, normatīvajos aktos noteikto akceptēšanas termiņu vienpusēji pagarinājusi kompetentā iestāde).
- 4.7. Ja nepieciešami Projektēšanas uzdevuma grozījumi, kas nav radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ un ir PASŪTĪTĀJA interesēs, LĪDZĒJI savstarpēji vienojoties slēdz papildus vienošanos par projektēšanas izmaksām un darbu izpildes termiņiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 4.8. Tehnisko projektu IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM papīra formā 4 oriģināla eksemplārus ar visiem, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem nepieciešamajiem oriģinālajiem saskaņojumiem, kā arī 2 kopijas elektroniskā veidā kompaktdiskā DWG un PDF formātā ar ieskanētiem visiem saskaņojumiem un piezīmēm no saskaņotājiem.
- 4.9. PASŪTĪTĀJS pieņemot Darbus ir tiesīgs veikt tehniskā projekta ekspertīzi, piesaistot neatkarīgu speciālistu, jebkurā no darbu pieņemšanas stadijām.



5. Līdzēju atbildība un strīdu izšķiršanas kārtība

- 5.1. Visus strīdus, kas varētu rasties starp Līdzējiem Līguma izpildes laikā, Līdzēji risinās savstarpējo pārrunu ceļā, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, tad strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc PASŪTĪTĀJA juridiskās adreses.
- 5.2. Ja šī Līguma saistības netiek izpildītas vai tās izpildītas nepienācīgi, vainīgais Līdzējs ir materiāli atbildīgs un atlīdzina visus nodarītos zaudējumus saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
- 5.3. Par Tehniskā projekta izstrādes termiņa kavēšanu atbilstoši Līguma 4.1.punktam, ja Līdzēji iepriekš nav vienojušās par Tehniskā projekta izstrādes termiņa pagarināšanu, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1% apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 15% no Līguma kopējās summas. Līgumsodu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt no Līguma summas. PASŪTĪTĀJS var izlemt jautājumu par līgumsoda nepiemērošanu IZPILDĪTĀJAM.
- 5.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt līgumsodu no IZPILDĪTĀJAM izmaksājamām summām.
- 5.5. Ja PASŪTĪTĀJS laikā nenorēķinās ar IZPILDĪTĀJU par kvalitatīvi un termiņā izpildītiem Darbiem, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 1% apmērā no kopējās laikā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, pēc IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas, bet ne vairāk kā 15% no Līguma kopējās summas. IZPILDĪTĀJS var izlemt jautājumu par līgumsoda nepiemērošanu PASŪTĪTĀJAM.
- 5.6. IZPILDĪTĀJS uzņemas atbildību par atbilstoši Līguma noteikumiem veicamo Darbu kvalitāti un termiņiem.
- 5.7. Ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ jāveic izstrādā tehniskā projekta labojumi jeb jānovērš trūkumi, IZPILDĪTĀJS novērš tos par saviem līdzekļiem šī līguma pielikumā noteiktajā termiņā, bet ja nav noteikts tehniskā projekta labojumu vai trūkumu novēršanas laiks, PASŪTĪTĀJA noteiktā laikā, kuram jābūt objektīvi un samērīgi noteiktam rakstiskā veidā par to informējot IZPILDĪTĀJU 7 (septiņu) dienu laikā no tehniskā projekta ekspertīzes slēdziena saņemšanas dienas.
- 5.7.1. Ja IZPILDĪTĀJS kavē šī līguma 5.7. punktā noteikto IZPILDĪTĀJA izstrādātā tehniskā projekta labojumu vai trūkumu novēršanas laiku un tā dēļ ir nokavēts arī šī līguma 4.1. punktā noteiktais izpildes termiņš, tad IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM vienreizēju līgumsodu 5% apmērā no kopējās šī līguma summas. PASŪTĪTĀJS var izlemt jautājumu par līgumsoda nepiemērošanu IZPILDĪTĀJAM.
- 5.7.2. Par IZPILDĪTĀJA nokavējumu nav atzīstams tas laika posms, kas objektīvi nepieciešams izstrādātā tehniskā projekta ekspertīzes veikšanai.
- 5.8. IZPILDĪTĀJS darbu veikšanā iesaista tikai tos apakšuzņēmējus un sertificētos speciālistus, kurus norādījis savā piedāvājumā Iepirkumam. Šiem apakšuzņēmējiem un sertificētajiem speciālistiem jābūt tiešajiem un galīgajiem darbu izpildītājiem. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par to, lai šos noteikumus ievērotu arī viņa iesaistītie apakšuzņēmēji. Ja IZPILDĪTĀJAM rodas nepieciešamība mainīt vai papildus iesaistīt apakšuzņēmējus un/vai sertificētos speciālistus, IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM rakstisku pamatojumu šādai nepieciešamībai. Bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas piekrišanas IZPILDĪTĀJS nedrīkst mainīt vai papildus iesaistīt apakšuzņēmējus un/vai sertificētos speciālistus.

- 5.9. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka IZPILDĪTĀJS ir pārkāpis līguma 5.8.punktā noteiktos pienākumus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no līguma cenas par katru konstatēto gadījumu
- 5.10. Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Līdzējus no Līgumā uzņemto saistību izpildes.

6. Nepārvarama vara

- 6.1. Ja kāds no Līdzējiem nevar izpildīt Līguma nosacījumus nepārvaramas varas apstākļu dēļ (Force majeure) - karš, dabas katastrofas, streiki, ugunsgrēks, ko apstiprina kompetentu institūciju dokuments, Līgumslēdzēja puse ir atbrīvota no zaudējumu atlīdzības par Līguma nepildīšanu.



7. Līguma termiņš, tā papildinājumi un grozījumi

- 7.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai lauzt Līdzējiem rakstveidā vienojoties.
- 7.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.
- 7.3. Jebkurš no Līdzējiem ir tiesīgs lauzt šo līgumu un pieprasīt atlīdzināt tam nodarītos zaudējumus, ja otrs Līdzējs pieļāvis būtisku šī Līguma saistību pārkāpšanu, rakstiski par to brīdinot otru Līdzēju.
- 7.4. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un darbojas līdz pilnīgai Līdzēju līguma saistību izpildei.

8. Citi noteikumi

- 8.1. PASŪTĪTĀJAM ir īpašuma tiesības uz izstrādāto projektu (un projekta autora mantiskajām tiesībām) izmantošanai visā Latvijas teritorijā ar tiesībām nodot īpašuma tiesības jebkurai trešajai personai.
- 8.2. Par Līguma izpildi no PASŪTĪTĀJA puses pilnvarots pārstāvis Juris Bogužs, tel.:29624565, e-pasts: slimnica@dobelev.lv.
- 8.3. Par Līguma izpildi no IZPILDĪTĀJA puses pilnvarots pārstāvis Mārcis Vāvere, tel.: 26545356; elektroniskais pasts: marcis@energoconsult.lv.
- 8.4. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie PASŪTĪTĀJA, savukārt otrs – pie IZPILDĪTĀJA.
- 8.5. PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS piekrīt Līguma noteikumiem un apstiprina tos parakstot šo līgumu.

9. Līdzēju adreses un norēķinu konti:

Pasūtītājs: SIA „Dobeles un apkārtnes slimnīca” Ādama iela 2, Dobeles novads, LV - 3701 Reģ. Nr.40003551323 AS Swedbank Kods: HABALV22 Konts: LV80HABA0001402050461  _____/J. Bogužs/	Piegādātājs: SIA „Energo Consult” Rīgas iela 115, Jēkabpils, LV - 5202 Reģ. Nr.: 45403024891 AS Swedbank Kods: HABALV22 Konts: LV24HABA0551035115040  _____/M. Vāvere/
--	--

Projektēšanas uzdevums

Jumta tehniskā apsekošana ar jumīķa piesaistīšanu un rekomendāciju sniegšanu projektēšanai risinājumu izvēlē.

Ēkas jumta rekonstrukcija, ietverot jumta konstrukcijas maiņu. Daļēji atbrīvoties no savietotajiem jumtiem konstruējot slīpu jumtu konstrukcijas, risināt ārējo lietuss ūdens atvadi un drenāžu grunts līmenī (ja nepieciešams veikt topogrāfiju un citus pasākumus (darbus), lai atrisinātu lietuss ūdens novadīšanu).

Paliekošajiem savietotajiem jumtiem izstrādāt risinājumu to korektai hermetizācijai un, ja nepieciešams, siltināšanai.

Slīpajiem jumtiem paredzēt pārkares, lai būtu iespējams nākotnē realizēt ēkas fasādes siltināšanas darbus.

Izvērtēt uz jumta esošās komunikācijas, pēc nepieciešamības plānot to pārcelšanu.

Projektu saskaņot skīču stadijā ar pasūtītāju. Izstrādājot projektu ņemt vērā Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes izdoto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr. 8-7/51 un Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas prasības Nr. 06-04/2209, kā arī ēkas energoauditu.

Izstrādāt logu un durvju risinājumus saskaņā ar ēkas energoauditu.

Paredzēt bēniņu siltināšanu saskaņā ar energoauditu.

