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Izpilditajs nav tiesigs bez saskanoSanas ar Pasititaju veikt piedavajuma noradita personala un
apakSuznémeéju nomainu un iesaistit papildu apakSuznéméjus Liguma izpildé. Apaksuznéméeju un
piesaistita personala nomaina pielaujama tikai ar Pasititaja rakstisku piekrisanu un ievérojot Publisko
iepirkumu likuma 62. un 63. panta noteikto.

Pasititajs pienem lémumu atlaut vai atteikt Izpilditaja personala vai apakSuznémé&ju nomainu vai
Jjaunu apakSuznéméju iesaistiSanu Liguma izpilde iesp&jami Tsa laika, bet ne vélak ka 5 (piecu) darba
dienu laika péc tam, kad sanémis visu informaciju un dokumentus, kas nepiecieSami Iémuma
pienemsanai saskana ar Liguma un normativo aktu noteikumiem.

Izpilditajam janodro$ina, ka apakS$uznéméjs tam uzticéto Darba dalu nenodos talak bez Pasutitaja
rakstiskas piekrisanas.

Darba laika Pasititajam ir tiesibas pieprasit nomainit Atbildigo buvdarbu vaditaju, ka arf
Apaksuznéméju gadijuma, ja tie savus pienakumus veic nekvalitativi, neievéro Liguma noteikumus
vai speka esoSos normativos aktus. Izpilditaja pienakums ir nodrosinat Pasititaja prasibu izpildi par
Atbildiga bavdarba vaditaja un Apaksuznémeja nomainu péc Pasititaja pieprasijuma.

Ja Izpilditajs neievéro Liguma 8.sadala noteikto iesaistita persondla un ApakSuznéméju nomainas
kartibu, Pasutitajs var apturét Darba izpildi lidz Izpilditajs ir novérsis konstatétos parkapumus un
Liguma 4.2.punkta noteiktais Darba izpildes termins netiek pagarinats.

Izpilditajam un apakSuznémgjiem ir solidara atbildiba par Liguma saistibu izpildi.

9. Garantijas

Izpilditajs garanté Darbu un izmantoto materialu kvalitates atbilstibu Ligumam. Izpilditajs uznemas
atbildibu par trikumiem un defektiem Darbos un izmantotajos materialos, kas radusies garantijas
termina laika. Saja punkta minétas garantijas termin$ veiktajiem Darbiem ir 60 (seSdesmit) ménesi,
izmantotajiem materialiem — 60 (seSdesmit) ménesi no galiga pienemsanas - nodosanas akta abpusgjas
parakstisanas briza.
Ja garantijas laika tiek konstatéti Defekti, tad Izpilditajam bez maksas tie janovérs Pasutitaja
noteiktaja termina. Nosakot konstatéto Defektu novérsanas terminu, Pasititajs nem véra tehnologiski
pareizai Darba veiksanai nepieciesamo laiku.
Ja Izpilditajs garantijas termina atsakas novérst konstatétos Defektus vai neatbilstibas, vai neuzsak to
noveérsanu noteikta laika, vai nenovérs tos noteikta laika, Pasititajam ir tiesibas So darbu veikSanu
uzdot citai personai. Izpilditajs sedz Pasititajam vai citam personam visus zaud&jumus un izmaksas,
kas radusas no savlaicigas garantijas darbu neizpildes.
Ja Izpilditajs atsakas veikt Defektu novérSanu garantijas laika, tad Pasatitajam ir tiesibas vérsties pie
kreditiestades vai apdrosinasanas sabiedribas, kas izdevusi Liguma 7.5.1.punkta noteikto
nodrosinajumu, ar prasibu izmaksat naudas summu, kas nepiecieSama Darbu Defektu novérsanai.
Ja Puses nevar vienoties par Defekta esamibu, tad Pasiititajs pieaicina neatkarigu ekspertu. Eksperta
pakalpojumus apmaksa ta Puse, kurai eksperta [émums bijis nelabvéligs.
Izpilditaja talrunis un e-pasts Defektu pazinojumu pienemsanai:

talrunis 64221032,

e-pasts: ofiss.aimasa@inbox.Iv.

10. Darbu pienemsanas — nodosanas kartiba
Péc Darba pabeigsanas, Izpilditajs iesniedz Pasatitajam parakstiSanai Darba nodosanas aktu. Pasutitajs
neparaksta Darba nodoSanas aktu, ja tiek konstatétas neatbilstibas. Konstatétas neatbilstibas
Izpilditajam janovers un atkartoti jaiesniedz Pasititajam parakstiSanai Darba nodosanas akts.

2. Izpilditaja pienakums ir sagatavot Buvi pienemsanai ekspluatacija.
3. Izpilditaja pienakums ir iegit visus nepiecieSamos atzinumus Biives pienemsanai ekspluatacija

atbilstosi Buvprojekta dokumentacijai un iesniegt tos Pasutitajam. Izpilditajam jasedz visi izdevumi,
kas saistiti ar Objekta nodosanu ekspluatacija, taja skaita ar izpilddokumentaciju saistiti izdevumi,
digitala uzmérisana u.c.

Izpilditajam pirms darbu nodosanas - pienemsanas akta parakstiSanas jaiesniedz Pasutitajam izpildito
darbu nodosanas — pienemsanas akts (Forma 2), Objekta nodosanai ekspluatacija nepieciesamie
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dokumenti, izsniegtas Darba izpildes atlaujas, atzinumi, pienem3anas apliecibas, segto darbu akti,
materialu kvalitati apliecinosie dokumenti, razotaju izsniegtic dokumenti un tml. lesniedzamie
dokumenti noformgjami atbilstosi 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.916
“Dokumentu izstradasanas un noformésanas kartiba™ latviesu valoda ar satura raditaju, kura noradits
dokumenta nosaukums, datums, lapaspuse.

5. Péc visu normativajos aktos noteikto dokumentu, kas nepieciesami Biives pienemsanai ekspluatacija.

sanemsanas no Izpilditaja un Darbu nodosanas akta parakstisanas, Pasititajs 10 (desmit) darba dienu
laika iesniedz dokumentus Biives pienemsanai ekspluatacija Dobeles novada pasvaldibas Biivvalde.
Pasititajs Darbu nepienem un neparaksta Darba nodosanas aktu, ja Darbs ir nepilnigi pabeigts vai
atklats Defekts, vai neatbilstiba. Ja pienemsana nenotiek minéto iemeslu dél, tad Izpilditajam 5 (piecu)
darba dienu laika pec Darba pabeigsanas vai Defekta, vai neatbilstibu novérsanas vélreiz rakstiski ir
japazino par Darba pabeigsanu Pasiititajam un jaiesniedz darba nodosanas — pienemsanas akts. Darba
pienemsana neatbrivo Izpilditaju no pienakuma novérst konstatétos Defektus vai neatbilstibas, ka art
vélak konstatétos Defektus vai neatbilstibas.

Izpilditajs nodrosina veikta Darba uzturéSanu un saglabasanu lidz bridim, kad Izpilditajs ir nodevis
atpakal Objektu Pasiititajam ar nodosanas — pienemsanas aktu.

Darbs par pilniba pabeigtu un pienemtu uzskatams, kad Bive ir pienemta ekspluatacija atbilstosi
normativajiem aktiem, kas regulé Biives nodosanu ekspluatacija, un Izpilditajs nodevis Bavprojektu
Pasiititajam ar abpusgji parakstitu bivlaukuma nodosanas — pienemsanas aktu.

Pienemsanas - nodosanas akta paraksti¥ana neatbrivo Izpilditaju no atbildibas par sleptiem, akta
parakstiSanas laika nekonstatétiem, trabkumiem.

11. PuSu atbildiba

. Puses ir atbildigas par Liguma noteikto saistibu pilnigu izpildi, atbilstosi Liguma nosactjumiem.
. Par ligumsaistibu pienacigu neizpildi Puses ir atbildigas saskana ar So Ligumu, Bavniecibas likumu,

Civillikumu un citiem Latvijas Republiki speka esosajiem normativajiem aktiem, kas attiecas uz
Darba izpildi.

. Izpilditajam pirms Darba uzsak3anas ir japarliecinas par Bavobjekta un uz ta izbuveto komunikaciju,

konstrukeiju tehnisko stavokli. Izpilditajam japarliecinas, vai vin§ var veikt Darbu, neradot bojajumus
komunikacijam un konstrukcijam un draudus cilvéka veselibai un dzivibai. Izpilditajam ir japienem un
japarnem iepriek§ izblvétas un pasiititas Bives dalas, ickartas u.c., ko vina riciba nodod Pasiititajs.
Pec parnemsanas bojajumu un bojaejas risks pariet Izpilditaja zina. lespjamie iebildumi pirms Darba
uzsaks$anas rakstiski japazino Pasatitajam. Vélakas iebildes netiek nemtas vera.

Ja Izpilditajs neievéro Liguma noteiktos Darbu uzsak$anas vai izpildes terminus, vai apdrosinasanas
dokumentu iesnieganas terminus, Izpilditajs maksa Pasititajam ligumsodu 0,1 % apméra no kopgjas
Ligumcenas par katru nokavéto dienu, bet ne vairak ka 10 % no kopgjas Ligumcenas.

. Ja Pasititajs savlaicigi neveic Liguma 3. punkta noteiktos maksajumus, tad tas maksa Izpilditajam

ligumsodu 0,1 % apméra no nokavétas maksajuma summas par katru maksajuma kavéjuma dienu, bet
ne vairak ka 10 % no nokavétas maksajuma summas.

Ja Pasiititajs konstaté, ka Buvlaukuma neatrodas Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktie
Darbu veiksanas dokumenti vai tie nav aizpilditi atbilstosi Liguma vai normativo aktu prasibam,
Pasiititajs vai ta parstavis sastada aktu un Izpilditajs par katru Sadu parkapumu maksa Pasutitajam
ligumsodu EUR 200,00 (divi simti ewro un 00 centi) apméra. Turpmakie norekini tiek veikti pec
ligumsoda nomaksas.

. Gadijuma, ja Izpilditajs parkapj kadu no $T Liguma noteikumiem, par kuriem Pasutitajs rakstiski ir

informéjis Izpilditaju, Izpilditajs par katru $adu parkapumu maksa Pasititajam ligumsodu EUR 300,00
(tris simti euro 00 centi) apméra. Turpmakie norekini tiek veikti p&c ligumsoda nomaksas.

Izpilditajs Liguma izpildes gaita un Liguma noteikta garantijas laika atbild par savu piesaistito
Apaksuznémgju veikto darbu, ka arf par vinu pielautam kludam. Izpilditajs ir atbildigs pret Pasutitaju
un treajam personam par visiem zaudgjumiem, kuri radusies Izpilditaja nodarbinato ApakSuznemeju
saistibu izpildes ietvaros.
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11.9. Ja ar kompetentas institicijas |émumu tiek apturéta Darbu veikSana sakara ar Izpilditaja un/vai
Apak$uznémgju pielautiem Liguma un normativo aktu parkapumiem, Izpilditajs ir atbildigs un sedz
visus zaudgjumus Pasatitajam.

11.10.Puses tiek atbrivotas no atbildibas par Liguma pilnigu vai dal&ju neizpildi, ja $ada neizpilde radusies
neparvaramas varas apstaklu rezultata. kuru darbiba sakusies péc Liguma noslégsanas un kurus
nevaréja iepriek$ ne paredz&t, ne novérst. Pie neparvaramas varas un arkartja rakstura apstakliem
pieskaitami: stihiskas nelaimes, avarijas. katastrofas. epidémijas, epizootijas, kara darbiba, nemieri,
blokades, valsts varas un parvaldes institiiciju lémumi.

11.11.Ja neparvaramas varas apstaklu un to seku dél nav iespgjams izpildit Saja Liguma paredzétas saistibas
ilgak ka 3 (tris) ménesus, Puses péc iesp&jas drizak sak sarunas par T Liguma izpildes alternativiem
variantiem, Kuri ir pienemami abam Pusém. un izdara attiecigus grozijumus $aja Liguma vai sastada
jaunu ligumu, vai arf izbeidz So Ligumu.

11.12.Pasutitajam ir tiesibas ieturét Izpilditajam aprékinatos ligumsodus no tam izmaksajamam summam.

12. Liguma izbeigSana

12.1. Pasiititajs var vienpusgji atkapties no Liguma. rakstveida pazinojot par to Izpilditajam 7 (septinas)
kalendara dienas ieprieks, ja:

12.2.1. Darbi Objekta tiek kavéti tada apméra, ka to pabeigsana nav iespéjama Darbu izpildes grafika

paredzetaja termina. Par $adu termina kavéjumu tiek uzskatits Izpilditaja vainas dél radies kavéjums
Darbu izpildé vairak par 10 darba dienam:

12.2.2. Darbi tiek veikti neatbilstosi Iiguma dokumentu prasibam, kvalitates vai tehnologijas prasibam un
péc atgadinajuma netiek uzsakta defektu novérsana:

12.2.3. Darbus veic Pasiititaja neakceptéts apakSuznéméjs, kas saskana ar spéka esoSajiem normativajiem
aktiem Izpilditajam bija jasaskano:

12.2.4. Izpilditajs kada cita veida nepilda liguma noteiktas saistibas tada méra, ka tiek apdraudéta Darbu
kvalitate vai izpildes termin$ un Pasutitajs par to ieprieks ir rakstiski bridinajis Izpilditaju, un ja
Izpilditajs $adu neizpildi nav novérsis 10 (desmit) darba dienu laika péc attieciga rakstiska Pasutitaja
pazinojuma sanemsanas;

12.2.5. Liguma ir izdariti batiski grozijumi, kas nav pielaujami saskana ar Publisko iepirkumu likuma 64.

panta noteikto:

6.ir pasludinats Izpilditaja maksatnesp&jas process, apturéta vai partraukta ta saimnieciska darbiba,

uzsakta tiesvediba par Izpilditaja bankrotu;

12.2. Izpilditajs nosiitot Pasatitajam rakstisku pazinojumu 7 (septinas) kalendara dienas ieprieks, ir tiesigs
vienpusgji izbeigt Ligumu, ja Pasititajs Liguma noteiktajos terminos neveic maksajumus un Pasutitaja
nokavéjums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) darba dienas.

12.3. Liguma izbeigSana saistibu neizpildes dé| neierobezo Pusu tiesibas uz zaud&jumu atlidzibu vai
Iigumsodu.

12.4. Izbeidzot Ligumu 12.1. un 12.2. punktos noteiktaja gadijuma, Puses sastada atsevisku aktu par faktiski
kvalitativi izpildito Darba apjomu un to veértibu. Sastadot aktu, Puses nem véra izpildita Darba
kvalitati. Pasititajs samaksa Izpilditajam par kvalitativi izpildito Darbu, atbilstosi sastaditajam aktam.
Ja faktiski kvalitativi izpildita Darba vertiba ir mazaka par summu, kuru Pasiititajs jau ir samaksajis
Izpilditajam, Izpilditajam ir pienakums atmaksat parmaksato summu. Izdarot samaksu, Pasiititajs ir
tiesigs ieturét aprékinato ligumsodu vai zaudéjumu atlidzibu. Puses savstarpgjo norékinu $aja punkta
minétaja gadijuma veic 20 (divdesmit) dienu laika p&c Saja punkta minéta akta parakstiSanas.

. Ja Ligums tiek izbeigts pirms termina Izpilditaja vainas dél, Objekts sakartojams un atstajams drosa
un no treso personu darbibam pasargata stavokli par Izpilditaja lidzekliem. Ja Ligums tiek izbeigts
pirms termina péc abpusgjas vienoSanas, Puses vienojas, kada kartiba tiek segti izdevumi Objekta
sakartosanai drosa un no treso personu darbibam pasargata stavokl|i.

12.6. Liguma izbeigsanas gadijuma Izpilditajs nekav&joties partrauc Darbu, iesniedz Pasititajam Liguma

rezultata veikto Darbu garantijas nodroSinajumu atbilstosi Liguma 7.5.punktam par paveikto Darba
dalu, sakarto Biives vietu atbilstosi Pasiititaja noradijumiem, kas pamatoti ar nepiecieSamibu saglabat
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uzbiivétas konstrukcijas, par ko Puses paraksta darba nodosanas — pienemsanas aktu. Izpilditajs sanem
samaksu par visiem |idz Liguma izbeigsanas bridim kvalitativi paveiktajiem un Pasititaja pienemtiem
darbiem. Izpilditajs ir atbildigs par Buvlaukuma uzturésanu, kamér Biivlaukums ar nodosanas —
pienemsanas aktu nav nodots Pasititajam.

13.Liguma grozijumi

1. Ligumu var grozit vienigi ar Pusu savstarpgju rakstisku vienosanos.
2. Liguma ir pielaujami nebutiski grozijumi, bet batiskus grozijumus Liguma drikst izdarit Liguma

paredzétajos gadijumos un kartiba, ieverojot Publisko iepirkumu likuma noteikumus par Liguma

grozijumiem.

Liguma noteiktos terminus var grozit sados gadijumos:

ja tiek veiktas izmainas darbu daudzumos saskana ar Liguma 6.sadala noteikto:

_ Darba vai ta dalas apturéSana no Izpilditaja neatkarigu iemeslu del, taja skaita, tada, ko ietekmé
valsts vai inzenierkomunikaciju Tpasnieku riciba;

_ Darba veikdanu ir kavejusi batiski atskirigi apstakli no Liguma paredzétajiem, kas nav radusies
Izpilditaja vainas del;

Darba veikianu ir kavejusi no ilggadgjiem statistiski vidgjiem batiski atskirigi nelabveligi
klimatiskie apstakli.

. Ligumcenu var grozit un izmainas darbu daudzumos var izdarit, ievérojot Publisko iepirkumu likuma

61. panta piektas dalas 2. punkta un Liguma 6.sadala noteikto.

5. Ja Darba izpildes gaita ir nepiecieSamas Liguma termina izmainas, tad Izpilditajs iesniedz Pasttitajam

pamatojumu termina pagarinajumam, Kura ieklauj Darba izpildes termina kaveSanas iemeslus.
pieprasita termina pagarinajuma pamatojumu, darba izpildes kalendaro grafiku, ka arf citu Pasititaja
pieprasitu informaciju.

. Gadijumos, kad papildus darbus iespgjams veikt paraléli citiem darbiem un to veikSana neprasa

btisku papildus darbaspeka resursu piesaistisanu. Liguma izpildes termins, papildus darbu del
pagarinats, netiek.

. Piegadataju vai apak3uznéméeju saistibu pret Izpilditaju neizpilde nevar but pamatojums Liguma

izpildes termina pagarinajumam.

14. Konfidencialitate
Puses apnemas aizsargat, neizplatit un bez iepricksgjas savstarpgjas rakstiskas saskanosanas neizpaust
tresajam personam konfidencialu informaciju (pilnigi vai dalgji Liguma vai citu ar ta izpildi saistitu
dokumentu saturu, Pusu finansialo situaciju vai finansu avotiem, vadibas sistemu vai saimnieciskajam
darbibam. ka arf tehniska, komerciala un jebkada cita rakstura informacija par citas Puses darbibu),
kas kluvusi tam pieejama ligumsaistibu izpildes gaita, iznemot Latvijas Republikas normativajos aktos
paredz&tos gadijumus.
Pusém ir tiesibas sniegt informaciju, ja 3T informacija ir nepiecieSama Liguma izpildei.
Puses ir savstarpgji atbildigas par Liguma paredzeto konfidencialitates noteikumu parkapsanu.
Izpilditajs drikst veikt publikacijas par veicamo Darbu tikai ar Pasititaja iepriek$gju rakstisku
piekrisanu. lerobezojums neattiecas uz informaciju, kas ir visparpieejama saskana ar speka esosajiem
normativajiem aktiem.

5. Liguma 14.sadala mingtajiem noteikumiem nav laika ierobezojuma un uz tiem neattiecas Liguma

darbibas termins.

15. Nobeiguma noteikumi

. Visus jautagjumus un stridus, kas radusies Liguma izpildes laika, Puses censas atrisinat sarunu cela. Ja

vienosanas netiek panakta, stridi tiek risinati normativajos aktos paredzetaja kartiba tiesa.

2. Korespondence, kas tiek nosatita otrai Pusei pa pastu, ir uzskatama par sanemtu 7 (septitaja) diena,

skaitot no tas iesniegsanas pasta. Visai sarakstei un jebkurai informacijai, ko viena Puse iesniedz otrai,
jabit latviesu valoda.
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Visiem pazinojumiem. ko Puses iesniedz viena otrai saskana ar Ligumu, jabat rakstiskiem un nodotiem
personigi vai iersksta vestle. Pazinojums, ja vien Liguma nav paredzéts citadi, tiek uzskatits par
sanemtu diena. kad tas ir nodots personigi vai jerakstitas véstules sanemsanas diena.

. Pusei ir pienkums 5 (piecu) dienu laika rakstveida pazinot otrai Pusei par $aja Liguma noradito

rekvizitu un adresu mainu. pretéja gadijuma nepazinojust Puse nevar atsaukties uz saistibu neizpildi, ko
izraisijis nepaziposanas fakts.

5.5. Katras Puses parssavis apliecina. ka tam ir visas tiesibas Puses varda noslégt Ligumu.

. Puses apliecina. ka ir iepazinusas ar Liguma noteikumiem un atzist tos par saprotamiem, saistoSiem un

izpildami Izpiidnajs apliecina. ka tam ir visas nepiecieSamas zinasanas, pieredze, darbaspeks un
materizhehniskais nodrosinajums Darbu veik3anai.

. Pasifitaja pilsvarots persona Liguma izpildes laika ir ekonomiste Silvija Platate, mob.talr. 29372039, e-

pasts: silvizs plstace @dobelesslimnica.lv .

_ Izpildmae pilmvarota persona Liguma izpildes laika ir Sandris Apsits, mob.talr.22089677, e-pasts:

ofiss aimasa@ inbox.lv.
Ligums ir sagatavots uz 10 (desmit) lapam, 2 (divos) identiskos eksemplaros ar vienadu juridisko speku,
o kuriem viens glabajas pie Pasititaja, bet otrs pie Izpilditaja.

1510 Lizsmam ir sekojusi pielikumi:

1 pielikums — Izpilditaja SIA “AIMASA™ piedavajuma “KOPIJA” — eksemplars atklatam
wonkursam SIA “DA slimnica” 2017/06 “Jumta nseguma nomaina SIA “Dobeles un
apkartnes slimnica” ekai” uz 191 Ipp.

16. Pusu adrese, rekviziti, paraksti un zimogs

Pasifitajs Izpilditajs

SIA .Dobeles un apkartnes slimnica” SIA “AIMASA”

Reg Nr. 40003551323 Reg.Nr. 44103032138

Adrese: Adama iela 2, Dobele, Dobeles Adrese: Rigas iela 5a-40, Valmiera, LV —
novads, LV-3701 4201

Banka: AS ..SEB banka” Ofisa adrese: V.Baloza 13. Valmiera, LV-
Kods: UNLALV2X 4201

Konts: LV24UNLA0050000387934 Banka: AS Swedbank

< Kods: HABALV22

10
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Dobelg, 2017. gada 29. novembri

SIA “Dobeles un apkartnes slimnica”, reg. Nr. 40003551323, adrese: Adama iela 2, Dobele,
Dobeles novads, tas valdes priekisedétaja Jura Boguza persona, kur§ darbojas saskana ar statiitiem,
turpmak teksta saukts Pasiititajs, no vienas puses, un

SIA “Aimasa”, reg. Nr.44103032138, adrese: Rigas iela Sa-40, Valmiera, Valmieras novads , tas
valdes priek$sedétaja Sandra ApsiSa persona, kur§ darbojas saskana ar Sabiedribas statitiem, turpmak
teksta saukts Izpilditajs, no otras puses,

abi kopa un Katrs atseviski — Puses un Puse, pamatojoties uz Dobeles un apkartnes slimnicas
lepirkumu  komisijas lémumu iepirkuma ,Jumta seguma nomaina SIA “Dobeles un apkartnes
slimnica”gkai”, identifikacijas numurs SIA “DA slimnica” 2017/06, noslédz $o ligumu, par sekojoso:

1. Liguma priekSmets

1.1. Pasititajs uzdod, bet Izpilditajs par Liguma noteikto atlidzibu, ar saviem materialiem, darbarikiem,
ierfc@m un darbaspeku uznemas veikt jumta parbiivi un seguma nomainu, ka arf kiegelu miira sienu
un citu bojatu konstrukciju pastiprinaSanu stacionara un diagnostikas korpusa ar pareju ¢kas,
turpmak teksta — Darbi.

1.2. Izpilditajs Darbus veic objekta: Adama iela 2, Dobele, Dobeles novada, turpmak teksta — Objekts.

1.3.Izpilditajs Darbus uznemas veikt Liguma un Latvijas Republika normativajos aktos noteiktaja kartiba,
noteiktajos terminos un pienaciga kvalitate, saskana ar Bivprojektu, tehnisko specifikaciju
(1.pielikums), darbu izpildes laika grafiku, un IZPILDITAJA iesniegto piedavajumu konkursam, kas
uzskatami par Liguma neatnpemamam sastavdalam.

1.4. Izpilditajs apliecina, ka ir pienacigi iepazinies ar veicamajiem Darbiem, taja skaita ar taja ictvertajiem
risindjumiem, Darbu apjomiem, pielietojamiem materialiem un prasibam, ka ar ar Objektu, un atsakas
saistiba ar to izvirzit jebkada satura iebildumus vai pretenzijas.

2. Izpilditaja apliecinajumi
2.1. Parakstot Ligumu Izpilditajs apliecina, ka:
2.1.1. Ligumcena ir pilnigi pietickama, lai izpilditu Pasatitaja prasibas un lai izpilditu Darbus un nodotu
Objektu Pasiititajam saskana ar Ligumu;

2.1.2. ir apmeklgjis Objektu un iepazinies ar visiem apstakliem, kas varétu ietekmét Ligumcenu un Darba
izpildes terminu, taja skaita iepazinies ar Darba organizesanas iespéjam;

2.1.3. tam ir nepiecieSamas specialas atlaujas un sertifikati Liguma noteikta Darba veiksanai;

2.1.4. Darbu nodos tikai tadiem Apaksuznemgejiem, kuri ir saskanoti ar Pasititaju un ir sapemusi Latvijas

Republikas normativajos aktos noteiktas atlaujas un sertifikatus uzticétas Darba dalas veikSanai,
vienlaikus uznemoties pilnu atbildibu par piesaistito Apak3uzneéméju darbu.

3. Ligumcena un norékinu kartiba

3.1. Par Darba kvalitativu izpildi Pasutitajs samaksa Izpilditajam 646 101,13 EUR (sesi simti Setrdesmit
sesi tikstosi viens simts viens euro 13 centi) bez PVN.

3.2.  Pamatojoties uz Pievienotas vértibas nodokla likuma 142.pantu “Ipass nodokla piemérosanas rezims
buvniecibas pakalpojumiem™, PVN apmaksu Darbiem veic Pasititajs (biivniecibas pakalpojumu
sanémejs).

3.3. Pasiititajs veic apmaksu atbilstosi padaritajam darbu apjomam.

3.4. Pasutitajs veic tikai tada Darba apmaksu, kas veikts atbilstosa kvalitaté saskana ar Projekta
dokumentaciju, Latvijas Republika speka esosajiem normativajiem aktiem un pienemts ar Pasiititaja
parakstitiem ikméne3a izpilditajiem darbu nodosanas — pienemsanas aktiem (Forma 2).
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Vienigi Izpilditajs uznemas visu risku, kas saistits ar iespgjamo biivizmaksu sadardzinajumu Darba

veiksanas gaita, un tas nekada veida nevar ietekméet Ligumcenu.

Ligumcena tiek samaksata, ar parskaitijumu uz Izpilditaja bankas norekinu kontu sekojosa kartiba:
Izpilditajs katru ménesi Pasutitajam iesniedz atskaiti (Forma Nr. 2) par ménesT kvalitativi izpilditiem
darbiem. Pasititajs desmit darba dienu laika izskata atskaiti (Forma Nr. 2). Pasiititajs noraditaja
termina akcepte atskaiti vai Izpilditajam norada uz novérSamiem trilkumiem. Konstatéto triikumu
novérsanas termins nav garaks par vienu nedélu. Péc trikumu novérsanas Pasititajs atkartoti akcepte
atskaiti (Forma Nr. 2). Pasutitajs samaksa Izpilditajam 15 (piecpadsmit dienu) darba dienu laika no
akceptétas atskaites un Izpilditaja rekina sanemsanas.

Péc Darba izpildes un Objekta nodosanas ekspluatacija un pienemsanas nodoSanas akta
parakstisanas, Pasititajs Izpilditajam veic galigo norékinu.

Liguma galigais norekins tiek veikts 15 (piecpadsmit) darba dienu laika péc tam, kad Pasititajs ir
parakstijis izpildito darbu nodoSanas — pienemsanas aktu (Forma 2), abpusgji parakstits darbu
nodosanas — pienemsanas akts, Pasutitajam iesniegta Liguma 7.5.punkta noteikta garantija un rékins.

Attieciga Darba pienemsana ar izpildito darbu nodoSanas - pienemsanas aktu (Forma 2) ir pamats

norékinu veik3anai un nekada gadijuma neatbrivo Izpilditaju no atbildibas bezmaksas novérst vélak

konstatétos un atklatos traikumus un Defektus.

4. Darbu izpildes termini

Izpilditajs Darbus apnemas uzsakt 4 (Cetru) nedélu laika no Liguma parakstisanas dienas.

Izpilditajs Darbus apnemas pabeigt, un tas ir maksimalais liguma izpildes termins 12 (divpadsmit)
menesi no Liguma parakstisanas dienas lidz Objekta nodosanai ekspluatacija. Saja punkta mingtaja
termina ir ieklauts arf laiks dokumentacijas sagatavosanai Darba nodoSanai.

Izpilditajs ne vélak ka 5 (piecu) darba dienu laika péc Liguma parakstiSanas iesniedz Pasiititajam visus
nepieciesamos dokumentus Darba uzsakSanas nosacijumu izpildei saskana ar Ministru Kabineta 2014.
gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par bivspecialistu un biivdarbu veicgju
civiltiesiskas atbildibas obligato apdro§inasanu™, t.sk.. civiltiesiskas atbildibas apdrosinasanas polisi.
rikojumu par Izpilditaja darba aizsardzibas koordinatoru un Atbildigo biivdarba vaditaju.

Darbi tiek veikti saskana ar Darbu izpildes laika grafiku (2.pielikums).

Izpilditajs apnemas nekavgjoties, bet ne véla ka 3 (tris) darba dienu laika zinot Pasatitajam par visiem
Izpilditajam nav tiesibas uz Darbu izpildes termina pagarinajumu tadu iemeslu del, kuri tam bija
janem vera vai ari pie pienacigas riipibas nevargja biit nezinami, nosledzot 3o Ligumu. Tas pats
attiecas ari uz apstakliem, kuru sekas Izpilditajs butu vargjis sagaidit vai noverst.

Ja Izpilditajs velas Darbu izpildes termina pagarinajumu, tas par to rakstiski zino Pasititajam. Sads
pazinojums nosttams nekavéjoties péc tam, kad Izpilditajs uzzinajis par esosiem vai vél sagaidamiem
apstakliem, kas izraisa Darbu izpildes kavéjumu. Ja $ads pazinojums nekavejoties, tas ir ne vélak ka 3
(tris) darba dienu laika netiek nositits, tiesibas pieprasit termina pagarinajumu tiek zaudétas.
Pasiititajam ir pienakums sniegt Izpilditajam atbildi uz sanemto pazinojumu, 3 (tris) darba dienu laika
no pazinojuma sanemsanas dienas.

Liguma attiecibas atzistamas par pabeigtam tikai péc tam, kad Puses ir pilniba izpildijusas visas
savstarpgjas saistibas, kas izriet no Liguma noteikumiem.

5. Pusu tiestbas un pienakumi

Izpilditaja tiesibas un pienakumi:
sanemt samaksu par kvalitativu un termina veiktu Darbu saskana ar Liguma un Latvijas Republika
speka esoso normativo aktu noteikumiem.
Ar Pasititaja rakstisku piekrisanu mainit atbildigos darbu vaditajus un specialistus.
izpildit Darbus atbilstosa kvalitaté un pilna apjoma saskana ar Liguma noteikumiem, Latvijas
Republika speka esosajiem normativajiem aktiem, kas attiecas uz Darbu izpildi, bavnormativiem un
buvizstradajumu razotaju noteiktajiem standartiem, ciktal tie nav pretruna ar Latvijas Republika
speka esosajiem normativajiem aktiem;
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veikt Darbu sagatavosanu;

nodroginat, ka Darbu un garantijas laika ir apdrosinata ta profesionala civiltiesiska atbildiba
atbilstosi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 502 “Noteikumi par bavspecialistu
un biivdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato apdrosinasanu™ prasibam.

Darbus izpildit ar jauniem, nelietotiem, kvalitativiem materialiem, iekartam un izstradajumiem, kas
atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasibam, un ir sertificéti:

veicot Darbus, nodrosinat Darba aizsardzibas likuma un citu Latvijas Republika speka esoso darba
aizsardzibu reglament&joso normativo aktu prasibu izpildi:

pirms pienemsanas - nodoSanas akta parakstiSanas sakartot bivlaukumu un Objektu (aizvest
biivgruzus un iesniegt apliecinosu dokumentu Pasititajam par biivgruzu novietosanu atkritumu
novietng, aizvest Izpilditajam piedero$o inventaru un darba rikus, tehniku u.c.):

nodroginat tiribu Objekta visa Darbu izpildes laika, ka arT nodroginat, lai Objekta esoSie gruzi un
materialu atliekas nepiesarno Objektam pieguloso teritoriju.

. normativajos aktos noteiktaja kartiba izstradat un kartot Darbu veiksanas dokumentaciju visa Darbu
veiksanas laika.

. Darbu izpildi planot un organizét ta, lai Darba laika bitu iespgjams nodrosinat transporta piekluvi
pasumiem.

. nodroginat tadu Darbu organizaciju, lai konkrétaja diena demontéto logu vai ardurvju vieta tiktu
uzstaditi jauni logi vai ardurvis (ar slédzenem), lai novérstu treso personu ieklisanu Objekta telpas
un nepieciesamibas gadijuma telpu izsalSanu.

Izpilditajs ir materiali atbildigs par Liguma noteikto saistibu neievérosanas sekam Darbu izpildes

vieta.

Visus materialu un konstrukciju novietosanas laukumus un pagaidu komunikaciju izveidosanu
Izpilditajs veic uz sava rél
Ja Darba izpildes laika Izpilditajs nodara infrastruktiiras elementu bojajumus, Izpilditajs nekavéjoties
tos novers par saviem finansu lidzekliem.

Izpilditajam Darbu laika Objekta robezas janodrosina drosa gajeju parvietos
Izpilditaja riciba ir jabat visiem Darba izpildei nepiecieSamajiem sertificétiem specialistiem un
Izpilditajam jabit registrétam LR Bivkomersantu registra.

Piesaistitajiem sertificétajiem specialistiem japiedalas iepirkuma rezultata nosledzama buvdarbu
Liguma izpilde, taja skaita, janodrosina Atbildiga buvdarbu vaditdja atrasanas Objekta vismaz 4
(Cetras) dienas ned€la un pec nepieciesamibas arpus darba laika.

Pasiititaja tiesibas un pienakumi:

savlaicigi un atbilstosi Liguma noteikumiem samaksat Izpilditajam par kvalitativa Darba izpildi;
organizét Darba pienemsanu un parakstit pienemsanas — nodosanas aktus péc Darba akcepteSanas
Liguma noteiktaja kartiba.

péc saviem ieskatiem veikt Darbu izpildes parbaudes, vienpusgji apturét Darbus Liguma noteiktajos
gadijumos:

jebkura laika apmeklet Objektu, ieverojot tehniskas drosibas normas, un nepieciesamibas gadijuma,

noformét savus pamatotos aizradijumus vai partraukt Darbu lidz trikumu noversanai;
pienemt neatkarigu ekspertu Darbu izpildes kvalitates kontrolei un pirms kvalitativi izpilditu Darbu
pienemsanas veikt izpildito Darbu buvekspertizi.

jebkura laika pieprasit Izpilditaja Darbu vaditaja nomainu. Izpilditajs veic Darbu vaditaja nomainu 5

(piecu) darba dienu laika no dienas, kad sanemts Pasititaja rakstveida pieprastjums.

nodrosinat Izpilditaju ar Darbu izpildei nepieciesamajiem resursiem (elektroenergija, tdens) tada
méra, kada Pasiititajs to var nodrosinat ar Objekta esosajam inZenierkomunikaciju piesléguma
iespéjam un jaudam. Vietds, kur nav iespéjama Izpilditaja pieslegSanas Pasutitaja
inzenierkomunikacijam, vai kur Pasiititajs nevar nodroSinat pietickamu jaudu, nepieciesamos
resursus Izpilditajs nodrosina par saviem lidzekliem. Izpilditajs komunikaciju (taja skaita ddens,
elektriba un kanalizacija) lietoSanu apmaksa patstavigi saskana ar skaititaja raditajiem un
sanemtajiem rekiniem.
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Pasititajs atturas no darbibam, kas traucetu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistits ar konstatétiem
biivniecibas noteikumu parkapumiem no Izpilditaja puses.

. Pasititajs apnemas atlaut Izpilditajam izmantot Pasutitaja riciba esoSos piebraucamos autocelus

materialu piegadei.

. Darbu organizatoriskie jautajumi tiek izskatiti un risinati biivsapulcg. Bivsapulces tiek sasauktas péc

vajadzibas. Izpilditaja noteiktajam biivdarbu vaditajam ir pienakums ierasties uz biivsapulci pec pirma
Pasiititaja aicinajuma, iepriek$ saskanojot laiku.

. Bivsapulces darba kartiba, klatesosie dalibnieki un pienemtie Imumi tiek fikseti protokola, un tie ir

saistosi Pusém. Pusém ir pienakums nodroinat savu parstavju piedaliSsanos biivsapulcg. Ja kadas
personas neierasanas rezultata rodas Liguma izpildes kav&jumi vai traucgjumi, par tiem atbild ta Puse,
kuras intereses $T persona parstav. Biivsapultu protokol&Sanu veic un nodrosina Pasiititaja bivuzraugs.
Parakstit protokolu un izteikt pie ta piezimes ir tiesibas visiem bavsapulces dalibniekiem.

. Bivsapulcg nevar pienemt lemumus, kuri groza Liguma bitiskos noteikumus (Darbu izpildes termins,

Ligumcena, garantijas termins, Darbu kvalitates limenis u.c.).

6. Izmainas darbu daudzumos
Darbu daudzumiem jabit saskanotiem ar Pasititaju, ka arf uzméritiem Liguma un normativajos aktos
noteiktaja kartiba.
Pasiititajs var veikt darbu daudzumu samazinasanu atbilstosi faktiski nepieciesamo darbu daudzumiem
saskana ar uzmérfjumiem, ka ari, izsleédzot atseviskus darbu veidus, ja tas konstaté, ka tie nav
nepieciesami Darbu izpildei. Darbu daudzumu samazinasana noform&ama rakstiski, tai jabut
saskanotai ar Bivuzraugu, ka arf par to jainformée Izpilditajs.
Pasiititajs ir tiesigs veikt izmainas darbu daudzumos Liguma darbibas laika, lai Liguma ietvaros veiktu
darbus, kas nav minéti bivprojekta dokumentacija, bet ir uzskatami par nepiecieSamiem, lai sasniegtu
bivprojekta dokumentacija minéto galarezultatu un lai nodrosinatu Objekta normalu funkciongSanu,
atbilstosi tiem mérkiem. kuriem Objekts paredzéts, ievérojot ari tas prasibas, kas Objektam tiek
izvirzitas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normativo aktu prasibam attieciba uz konkréta Objekta
funkcionalo nozimi.
Izmainas darbu daudzumos Pasititajs var veikt péc savas iniciativas, ka arf péc Izpilditaja rakstiska
pieprasfjuma. Izmainas jasaskano ar Bivuzraugu, ka ari par to savlaicigi jainforme Izpilditajs.
Vienibu cenu noteiksana darbu daudzumu izmainu gadijuma:
Izpilditaja piedavajuma noraditas izmaksas, t.sk. vienibu cenas, virsizdevumi un pelnas procenti ir
speka visu Liguma darbibas periodu;
Ja izmainitos darbu daudzumos ir ieklauti Liguma tamei analogi darbu veidi vai materiali, tad Siem
izmainu darbiem un materialiem tick pieméroti Liguma tames vienibu izcenojumi;
Ja iesledzamie darbi ietver pozicijas, kas nav minétas darbu daudzumos un nav pielidzinamas kadam
Liguma tames darba veidam, tad izmaksas nosaka atbilstoi esosai tirgus situacijai, piemérojot
Liguma tamé paredzetas pieskaitamas izmaksas. Pasutitaja parstavis sagatavo vismaz 2 (divu)
razotaju/piegadataju piedavajumus konkrétajai pozicijai un izverte Izpilditaja iesniegtas attiecigas
pozicijas izmaksu atbilstibu esoSai tirgus situacijai. Par pielietojamam tirgus vienibas cenam
vienojas abas Liguma Puses, ja nepiecieSams pieaicinot Latvijas Biivinzenieru savienibas nozimetu
ekspertu.
Puses rakstiski vienojas par izmainam darbu daudzumos, ka ari par izmainam Ligumcena, ja tas
nepieciesams.
Darbu daudzumu samazinasanas gadijuma atbilsto$i samazinama Ligumcena. Pusém vienojoties,
samazinamo Ligumcenas dalu var izmantot saskana ar Liguma nosacTjumiem.
Saja sadala atrunato izmainu apjoms nedrikst parsniegt Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektas
dalas 2.punkta noteikto apjomu.

7. LIGUMA SAISTIBU IZPILDES NODROSINAJUMI UN APDROSINASANA
Visas izmaksas, kas saistitas ar apdro$inasanu un Liguma saistibu izpildes nodrosinajumu sniegsanu,
sedz Izpilditajs par saviem lidzekliem.
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Civiltiesiskas atbildibas apdrosinasana.
Izpilditajam Liguma 4.3.punkta noteiktaja termina jaiesniedz Pasititajam Ministru kabineta
2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par biivspecialistu un biivdarbu veicgju
civiltiesiskas atbildibas obligato apdrosinasanu™ atbilstosa Atbildiga buvdarbu vaditaja civiltiesiskas
apdrosinasanas polises kopija.

Atbildiga buvdarbu vaditaja civiltiesiskas apdrosinasanas ligums jauztur spéka visu Darbu un
garantijas periodu, savlaicigi iesniedzot atbilstosus dokumentus Pasutitajam.

Darbu visu risku apdrosinasana.

Izpilditajam pirms Bivobjekta nodosanas — pienemsanas akta parakstiSanas par saviem lidzekliem
javeic buivniecibas visu risku apdrosinasana pilnas Ligumcenas ar PVN apméra un jaiesniedz polises
apliecinata kopija Pasititajam. ApdroSinasanas gadijuma atlidzibu jasanem Izpilditajam.
Ligumcenas izmainu gadijuma Izpilditajam ir pienakums grozit polisé noteikto apdroSinasanas
summu gadijuma, ja Ligumcena palielinas par vairak neka 10 (desmit) procentiem un iesniegt
atbilstosu polisi 10 (desmit) darba dienu laika no attiecigo izmainu Ligumcena speka stasanas
dienas.

Darbu visu risku apdrosinasanai jabut spéka visu laiku no Objekta pienemsanas lidz Objekta
nodoSanai Pasititajam.

Gadijuma, ja Objekts nav atjaunojams péc apdroSinasanas gadijuma iestasanas, atlidzibu sanem
Pasiititajs.

Avansa maksajumu nodro§inajums:
ja lIzpilditajs velas sanemt avansu, tad Izpilditajam jaiesniedz Pasititajam avansa maksajuma
nodrosinajuma apliecino$s dokumenta originals — kreditiestades vai tas filiales garantija, vai
apdrosinasanas sabiedribas ligums, polise vai cits dokuments, uz ka pamata Pasititajs var vérsties
pie kreditiestades vai apdrosinasanas sabiedribas ar prasibu atmaksat Pasutitajam avansu, ko
Pasititajs izmaksajis Izpilditajam, ja Izpilditajs neizpilda Liguma nosacijumus.
avansa nodro$inajumam jabiit pirma pieprasijuma par pilnu avansa maksajuma apmeéra un tam jabut
speka lidz Liguma izpildes termina beigam.

Liguma rezultata veikta Darba garantijas nodrosinajums:

Izpilditajam 5 (piecu) darba dienu laika péc Buves pienemsanas ekspluatacija kopa ar Bavobjekta
nodosanas — pienemsanas aktu jaiesniedz Pasutitajam Liguma rezultata veikta Darba garantijas
nodroSinajumu  apliecino$s dokumenta originals — kreditiestades izsniegta garantija vai
apdrosinasanas sabiedribas ligums, polise vai cits dokuments, uz ka pamata Pasutitajs var vérsties
pie kreditiestades vai apdrosinasanas sabiedribas un péc pirma pieprasijuma sanemt naudas summu,
kas nepiecieSama Darbu Defektu novérsanai, ja Izpilditajs atteicies veikt Darbu Defektu novérsanu.

Liguma rezultata veikta Darba garantijas nodro$inajumam jabat par summu ne mazaku ka 5% (piecu
procenti) apmeéra no Ligumcenas ar PVN, kas fikséta uz Objekta pienemsanas ekspluatacija dienu un
jabut speka vismaz 5 (piecus) gadus péc Objekta pienemsanas ekspluatacija. NodroSinajuma
devéjam jagaranteé kopa 60 (seSdesmit) ménesus nodrosinajuma izmaksa, kas paredzéta, lai novérstu
garantijas laika raduSos bojajumus un Defektus (iznemot dabisko nolietojumu), ja Izpilditajs Sos
bojajumus un Defektus nenovérs Liguma paredzetaja laika vai arf kadu citu apstaklu dél to nespgj
veikt (biivnicka maksatnespéja, bankrots. likvidacij

Jebkurus zaud&jumus, kuri parsniedz kreditiestades vai apdrosinataja atlidzinatos, sedz Izpilditajs.

8. ApakSuzneméji

Iesaistita personila un apakSuznéméju nomaina un jauna personala un apakSuznéméju piesaiste

8.1.

8.1.1.

8.1.2.

P&c Liguma noslégsanas un ne vélak ka uzsakot Darbu izpildi, Pasititajs pieprasa:
lai Izpilditajs iesniedz buvdarbos iesaistito apakSuzneéméju sarakstu, kura norada apakSuzneéméju
nosaukumu un kontaktinformaciju un to parstavét tiesigo personu, ciktal minéta informacija ir
zinama. Saraksta norada arT apakSuznémgju apaksuznéméjus.
lai Liguma izpildes laika Izpilditajs pazino par jebkuram minétas informacijas izmainam, ka art
papildina sarakstu ar informaciju par apak$uznéméju, kas tiek vélak ieskatits buvdarbu veiksana.




