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lai Izpilditajs iesniedz buvdarbos iesaistito apak3uznémeju sarakstu, kura norada apak3uzpemeéju
nosaukumu un kontaktinformaciju un to parstavet tiesigo personu, ciktal minéta informacija ir zinama.
Saraksta norada ari apakSuznémeéju apak3uzneméjus.
lai Liguma izpildes laika Izpilditajs pazino par jebkuram minétas informacijas izmainam, ka ari papildina
sarakstu ar informaciju par apak$uzneméju, kas tiek velak ieskatits buvdarbu veiksana.
Izpilditajs nav tiesigs bez saskano3anas ar Pasutitaju veikt piedavajuma noradita personala un
apak$uznémeju nomainu un iesaistit papildu apak3uznéméejus Liguma izpilde. ApakSuzpéméju un
piesaistita personala nomaina pielaujama tikai ar Pasutitaja rakstisku piekriSanu un ievérojot Publisko
iepirkumu likuma 62. un 63. panta noteikto.
Pasititajs pienem lemumu atlaut vai atteikt Izpilditaja personala vai apakSuznémeju nomainu vai jaunu
apak3uznémeju iesaistiSanu Liguma izpildé iesp&jami isa laika, bet ne velak ka 5 (piecu) darba dienu laika
péc tam, kad sapémis visu informaciju un dokumentus, kas nepiecieami lemuma pienem3anai saskana ar
Liguma un normativo aktu noteikumiem.
Izpilditajam janodrosina, ka apak3uznéméjs tam uzticéto Darba dalu nenodos talak bez Pasutitaja rakstiskas
piekri3anas.
Darba laika Pasutitajam ir tiesibas pieprasit nomainit Atbildigo buvdarbu vaditaju, ka ari Apak3uzneméju
gadijuma, ja tie savus pienakumus veic nekvalitativi, neievéro Liguma noteikumus vai spéka eso3os
normativos aktus. Izpilditaja pienakums ir nodroSinat Pasufitaja prasibu izpildi par Atbildiga buvdarba
vaditaja un ApakSuznémeéja nomainu péc Pasititaja pieprasijuma.
Ja Izpilditajs neievéro Liguma 8.sadala noteikto iesaistita personala un Apaksuznémeéju nomainas kartibu,
Pasitfitajs var apturét Darba izpildi lidz Izpilditajs ir novérsis konstatétos parkapumus un Liguma
4.2.punkta noteiktais Darba izpildes termins netiek pagarinats.
Izpilditajam un apakSuznémgjiem ir solidara atbildiba par Liguma saistibu izpildi.

9. Garantijas

Izpilditajs garante Darbu un izmantoto materialu kvalitates atbilstibu Ligumam. Izpilditajs uznemas
atbildibu par trikumiem un defektiem Darbos un izmantotajos materialos, kas radusies garantijas termina
laika. Saja punkta mingtas garantijas termins veiktajiem Darbiem ir 60 (se§desmit) ménesi, izmantotajiem
materialiem — 60 (seSdesmit) ménesi no galiga pienem3anas - nodosanas akta abpusgjas parakstianas briza.
Ja garantijas laika tiek konstatéti Defekti, tad Izpilditajam bez maksas tie janover$ Pasutitaja noteiktaja
termina. Nosakot konstateto Defektu noversanas terminu, Pasutitajs nem vera tehnologiski pareizai Darba
veik3anai nepiecieSamo laiku.
Ja Izpilditajs garantijas termina atsakas novérst konstatétos Defektus vai neatbilstibas, vai neuzsak to
novérsanu noteikta laika, vai nenovers tos noteikta laika, Pasutitajam ir tiesibas S0 darbu veik3anu uzdot
citai personai. Izpilditajs sedz Pasutitajam vai citam personam visus zaud&jumus un izmaksas, kas radusas
no savlaicigas garantijas darbu neizpildes.
Ja Izpilditajs atsakas veikt Defektu noverSanu garantijas laika, tad Pasifitajam ir tiesibas vérsties pie
kreditiestades vai apdro§inasanas sabiedribas, kas izdevusi Liguma 7.5.1.punkta noteikto nodrosinajumu,
ar prasibu izmaksat naudas summu, kas nepieciesama Darbu Defektu novérsanai.
Ja Puses nevar vienoties par Defekta esamibu, tad Pasutitajs pieaicina neatkarigu ekspertu. Eksperta
pakalpojumus apmaksa ta Puse, kurai eksperta lemums bijis nelabveligs.
Izpilditaja talrunis un e-pasts Defektu pazinojumu pienemsanai:

talrunis 64221032.

e-pasts: ofiss.aimasa@inbox.lv.

10. Darbu pienemsanas — nodoSanas kartiba
Péc Darba pabeig3anas, Izpilditajs iesniedz Pasutitajam parakstisanai Darba nodo3anas aktu. Pasutitajs
neparaksta Darba nodoSanas aktu, ja tiek konstatétas neatbilstibas. Konstatétas neatbilstibas Izpilditajam
janovers un atkartoti jaiesniedz Pasutitajam parakstiSanai Darba nodosanas akts.
Izpilditaja pienakums ir sagatavot Buvi pienem3anai ekspluatacija.
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. Izpilditaja pienakums ir iegut visus nepiecieSamos atzinumus Biives pienemsanai ekspluatacija atbilstosi

Buvprojekta dokumentacijai un iesniegt tos Pasutitajam. Izpilditajam jasedz visi izdevumi, kas saistiti ar
Objekta nodosanu ekspluatacija, taja skaita ar izpilddokumentaciju saistiti izdevumi, digitala uzméerisana
u.c.

Izpilditajam pirms darbu nodo3anas - pienemsanas akta parakstisanas jaiesniedz Pasutitajam izpildito darbu
nodosanas — pienemsanas akts (Forma 2), Objekta nodosanai ekspluatacija nepieciesamie dokumenti,
izsniegtas Darba izpildes atlaujas, atzinumi, pienemsanas apliecibas, segto darbu akti, materialu kvalitati
apliecinoie dokumenti, raZotaju izsniegtie dokumenti un tml. lesniedzamie dokumenti noforméjami
atbilstosi 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstradasanas un
noformé3anas kartiba” latvieSu valoda ar satura raditaju, kura noradits dokumenta nosaukums, datums,
lapaspuse.

5. Peéc visu normativajos aktos noteikto dokumentu, kas nepieciesami Bives pienemsanai ekspluatacija,

sanemsanas no Izpilditaja un Darbu nodoanas akta parakstisanas, Pasutitajs 10 (desmit) darba dienu laika
iesniedz dokumentus Biives pienem3anai ekspluatacija Dobeles novada pasvaldibas Buvvalde.

Pasutitajs Darbu nepienem un neparaksta Darba nodoganas aktu, ja Darbs ir nepilnigi pabeigts vai atklats
Defekts, vai neatbilstiba. Ja pienem3ana nenotiek min&to iemeslu dél, tad Izpilditajam 5 (piecu) darba dienu
laika pec Darba pabeig3anas vai Defekta, vai neatbilstibu novérsanas velreiz rakstiski ir japazino par Darba
pabeigSanu Pasttitajam un jaiesniedz darba nodosanas — pienemsanas akts. Darba pienemsana neatbrivo
Izpilditaju no pienakuma noveérst konstatétos Defektus vai neatbilstibas, ka ari velak konstatéetos Defektus
vai neatbilstibas.

Izpilditajs nodrosina veikta Darba uzturéSanu un saglabasanu lidz bridim, kad Izpilditajs ir nodevis atpakal
Objektu Pasititajam ar nodoSanas — pienemsanas aktu.

Darbs par pilniba pabeigtu un piepemtu uzskatams, kad Buve ir pienemta ekspluatacija atbilstosi
normativajiem aktiem, kas regule Buves nodosanu ekspluatacija, un Izpilditajs nodevis Buvprojektu
Pasutitajam ar abpusgji parakstitu buvlaukuma nodo$anas — pienem3anas aktu.

Pienem3anas - nodo3anas akta parakstiSana neatbrivo Izpilditaju no atbildibas par sleptiem, akta
parakstiSanas laika nekonstatétiem, trukumiem.

11. Pusu atbildiba
Puses ir atbildigas par Liguma noteikto saistibu pilnigu izpildi, atbilstosi Liguma nosacijumiem.
Par ligumsaistibu pienacigu neizpildi Puses ir atbildigas saskana ar o Ligumu, Bavniecibas likumu,
Civillikumu un citiem Latvijas Republika speka esoSajiem normativajiem aktiem, kas attiecas uz Darba
izpildi.

. Izpilditajam pirms Darba uzsaksanas ir japarliecinas par Biivobjekta un uz ta izbuvéto komunikaciju,

konstrukciju tehnisko stavokli. Izpilditajam japarliecinas, vai vin3 var veikt Darbu, neradot bojajumus
komunikacijam un konstrukcijam un draudus cilveka veselibai un dzivibai. Izpilditajam ir japienem un
japarnem iepriek3 izbuveétas un pasutitas Buves dalas, iekartas u.c., ko vina riciba nodod Pastitajs. Pec
parpemsanas bojajumu un bojaejas risks pariet Izpilditaja zina. lespgjamie iebildumi pirms Darba
uzsak3anas rakstiski japazino Pasutitajam. Vélakas iebildes netiek nemtas vera.

. Ja Izpilditajs neievéro Liguma noteiktos Darbu uzsak3anas vai izpildes terminus, vai apdro§inasanas

dokumentu iesniegSanas terminus, Izpilditajs maksa Pasititajam ligumsodu 0,1 % apméra no kopgjas
Ligumcenas par katru nokavéto dienu, bet ne vairak ka 10 % no kopgjas Ligumcenas.

. Ja Pasutitajs savlaicigi neveic Liguma 3. punkta noteiktos maksajumus, tad tas maksa Izpilditajam

ligumsodu 0,1 % apméra no nokavétas maksajuma summas par katru maksajuma kavéjuma dienu, bet ne
vairak ka 10 % no nokavétas maksajuma summas.

Ja Pasititajs konstaté, ka Buvlaukuma neatrodas Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktie Darbu
veiksanas dokumenti vai tie nav aizpilditi atbilsto$i Liguma vai normativo aktu prasibam, Pastitajs vai ta
parstavis sastada aktu un Izpilditajs par katru $adu parkapumu maksa Pasititajam ligumsodu EUR 200,00
(divi simti euro un 00 centi) apméra. Turpmakie norekini tiek veikti pec ligumsoda nomaksas.
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11.7. Gadijuma, ja Izpilditajs parkapj kadu no 1 Liguma noteikumiem, par kuriem Pasititajs rakstiski ir
informgjis Izpilditaju, Izpilditajs par katru $adu parkapumu maksa Pasititajam ligumsodu EUR 300,00 (tris
simti euro 00 centi) apmera. Turpmakie norékini tiek veikti pec ligumsoda nomaksas.

11.8. Izpilditajs Liguma izpildes gaita un Liguma noteikta garantijas laika atbild par savu piesaistito
ApakSuznémgju veikto darbu, ka ari par vinu pielautam kladam. Izpilditajs ir atbildigs pret Pasititaju un
treSajam personam par visiem zaudgjumiem, kuri radusies Izpilditaja nodarbinato Apaksuznemeju saistibu
izpildes ietvaros.

11.9. Ja ar kompetentas institucijas lemumu tiek apturéta Darbu veik3ana sakara ar Izpilditaja un/vai
ApakSuzneémgju pielautiem Liguma un normativo aktu parkapumiem, Izpilditajs ir atbildigs un sedz visus
zaud&jumus Pasutitajam.

11.10.Puses tiek atbrivotas no atbildibas par Liguma pilnigu vai daléju neizpildi, ja $ada neizpilde radusies
neparvaramas varas apstak|u rezultata, kuru darbiba sakusies péc Liguma nosléganas un kurus nevaréja
iepriekS ne paredzét, ne novérst. Pie neparvaramas varas un arkartgja rakstura apstakliem pieskaitami:
stihiskas nelaimes, avarijas, katastrofas, epidémijas, epizootijas, kara darbiba, nemieri, blokades, valsts
varas un parvaldes instituciju lemumi.

11.11.Ja neparvaramas varas apstak|u un to seku d&| nav iespgjams izpildit $aja Liguma paredzétas saistibas ilgak
ka 3 (tris) ménesus, Puses pec iespéjas drizak sak sarunas par §i Liguma izpildes alternativiem variantiem,
kuri ir pienemami abam Pusém, un izdara attiecigus grozijumus $aja Liguma vai sastada jaunu ligumu, vai
ari izbeidz S0 Ligumu.

11.12.Pasutitajam ir tiesibas ieturét Izpilditajam aprekinatos ligumsodus no tam izmaksajamam summam.

12. Liguma izbeig§ana

12.1. Pasufitajs var vienpusgji atkapties no Liguma, rakstveida pazinojot par to Izpilditajam 7 (septinas)

kalendara dienas ieprieks, ja:

12.2.1. Darbi Objekta tiek kavéti tada apméra, ka to pabeigsana nav iespgjama Darbu izpildes grafika paredzétaja
termina. Par $adu termina kavéjumu tiek uzskatits Izpilditaja vainas de| radies kavéjums Darbu izpilde
vairak par 10 darba dienam;

12.2.2. Darbi tiek veikti neatbilstosi liguma dokumentu prasibam, kvalitates vai tehnologijas prasibam un pec
atgadinajuma netiek uzsakta defektu novérsana;

12.2.3. Darbus veic Pasititaja neakceptéts apak3uznemejs, kas saskana ar speka eso3ajiem normativajiem aktiem
Izpilditajam bija jasaskano;

12.2.4. Izpilditajs kada cita veida nepilda liguma noteiktas saistibas tada méra, ka tiek apdraudeta Darbu kvalitate
vai izpildes termins un Pasutitajs par to iepriek3 ir rakstiski bridinajis Izpilditaju, un ja Izpilditajs sadu
neizpildi nav noveérsis 10 (desmit) darba dienu laika pec attieciga rakstiska Pasutitaja pazinojuma
sanemsanas;

12.2.5. Liguma ir izdariti batiski grozijumi, kas nav pielaujami saskana ar Publisko iepirkumu likuma 64. panta
noteikto;

12.2.6.ir pasludinats Izpilditaja maksatnespgjas process, apturéta vai partraukta ta saimnieciska darbiba, uzsakta
tiesvediba par Izpilditaja bankrotu;

12.2. Izpilditajs nositot Pasutitajam rakstisku pazinojumu 7 (septinas) kalendara dienas ieprieks, ir tiesigs

vienpusgji izbeigt Ligumu, ja Pasutitajs Liguma noteiktajos terminos neveic maksajumus un Pasutitaja

nokavéjums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) darba dienas.

Liguma izbeigSana saistibu neizpildes de] neierobeZo Pusu tiesibas uz zaudgjumu atlidzibu vai ligumsodu.

- Izbeidzot Ligumu 12.1. un 12.2. punktos noteiktaja gadijuma, Puses sastada atsevisku aktu par faktiski

kvalitativi izpildito Darba apjomu un to vértibu. Sastadot aktu, Puses nem véra izpildita Darba kvalitati.
Pasutitajs samaksa Izpilditajam par kvalitativi izpildito Darbu, atbilstosi sastaditajam aktam. Ja faktiski
kvalitativi izpildita Darba vértiba ir mazaka par summu, kuru Pasititajs jau ir samaksajis Izpilditajam,
Izpilditajam ir pienakums atmaksat parmaksato summu. lzdarot samaksu, Pasufitajs ir tiesigs ieturét
aprekinato ligumsodu vai zaud&jumu atlidzibu. Puses savstarpgjo norekinu $aja punkta minétaja gadijuma
veic 20 (divdesmit) dienu laika pec $aja punkta minéta akta parakstisanas.
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- JaLigums tiek izbeigts pirms termina Izpilditaja vainas d&l, Objekts sakartojams un atstajams dro3a un no

treso personu darbibam pasargata stavokli par Izpilditaja lidzekliem. Ja Ligums tiek izbeigts pirms termina
péc abpusgjas vienosanas, Puses vienojas, kada kartiba tiek segti izdevumi Objekta sakartosanai droga un
no tredo personu darbibam pasargata stavokli.

. Liguma izbeigSanas gadijuma Izpilditajs nekavéjoties partrauc Darbu, iesniedz Pasititajam Liguma

rezultata veikto Darbu garantijas nodrosinajumu atbilstosi Liguma 7.5.punktam par paveikto Darba dalu,
sakarto Buves vietu atbilstodi Pasutitaja noradijumiem, kas pamatoti ar nepieciesamibu saglabat uzbuvétas
konstrukcijas, par ko Puses paraksta darba nodosanas — pienem3anas aktu. Izpilditajs sanem samaksu par
visiem lidz Liguma izbeigSanas bridim kvalitativi paveiktajiem un Pasititaja pienemtiem darbiem.
Izpilditajs ir atbildigs par Buvlaukuma uzturéSanu, kamér Buvlaukums ar nodosanas — pienemsanas aktu
nav nodots Pasutitajam.

13.Liguma grozijumi
Ligumu var grozit vienigi ar PuSu savstarpgju rakstisku vienoanos.
Liguma ir pielaujami nebutiski grozijumi, bet butiskus grozijumus Liguma drikst izdarit Liguma
paredzetajos gadijumos un Kartiba, ieverojot Publisko iepirkumu likuma noteikumus par Liguma
grozijumiem.
Liguma noteiktos terminus var grozit §ados gadijumos:
- ja tiek veiktas izmainas darbu daudzumos saskana ar Liguma 6.sadala noteikto;
. Darba vai ta dalas apturésana no Izpilditaja neatkarigu iemeslu del, taja skaita, tada, ko ietekmé valsts vai
inzenierkomunikaciju ipasnieku riciba;
- Darba veiksanu ir kavéjusi butiski at3kirigi apstakli no Liguma paredzétajiem, kas nav radusies Izpilditaja
vainas dél;
- Darba veik3anu ir kavéjusi no ilggadéjiem statistiski videjiem butiski atSkirigi nelabveligi klimatiskie
apstakli.
Ligumcenu var grozit un izmainas darbu daudzumos var izdarit, ievérojot Publisko iepirkumu likuma 61.
panta piektas dalas 2. punkta un Liguma 6.sadala noteikto.
Ja Darba izpildes gaita ir nepiecieSamas Liguma termina izmainas, tad Izpilditajs iesniedz Pasutitajam
pamatojumu termina pagarinajumam, kura ieklauj Darba izpildes termina kavésanas iemeslus, pieprasita
termina pagarindjuma pamatojumu, darba izpildes kalendaro grafiku, ka ari citu Pasutitaja pieprasitu
informaciju.
Gadijumos, kad papildus darbus iespgjams veikt paraléli citiem darbiem un to veik3ana neprasa batisku
papildus darbaspeka resursu piesaistisanu, Liguma izpildes termins, papildus darbu dé| pagarinats, netiek.
Piegadataju vai apakSuznémeéju saistibu pret Izpilditaju neizpilde nevar bit pamatojums Liguma izpildes
termina pagarinajumam.

14. Konfidencialitate
Puses apnemas aizsargat, neizplatit un bez ieprieksjas savstarpejas rakstiskas saskano3anas neizpaust
treSajam personam konfidencialu informaciju (pilnigi vai dalgji Liguma vai citu ar ta izpildi saistitu
dokumentu saturu, Pusu finansialo situaciju vai finandu avotiem, vadibas sistemu vai saimnieciskajam
darbibam, ka ari tehniska, komerciala un jebkada cita rakstura informacija par citas Puses darbibu), kas
kluvusi tam pieejama ligumsaistibu izpildes gaita, iznemot Latvijas Republikas normativajos aktos
paredzétos gadijumus.

- Pusém ir tiesibas sniegt informaciju, ja $i informacija ir nepiecieSsama Liguma izpildei.
. Puses ir savstarpgji atbildigas par Liguma paredzéto konfidencialitates noteikumu parkapsanu.
. Izpilditajs drikst veikt publikacijas par veicamo Darbu tikai ar Pasititaja iepriek&ju rakstisku piekrisanu.

lerobezojums neattiecas uz informaciju, kas ir visparpieejama saskana ar speka esosajiem normativajiem
aktiem.
Liguma 14.sadala minétajiem noteikumiem nav laika ierobeZojuma un uz tiem neattiecas Liguma darbibas
termins.
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15. Nobeiguma noteikumi

5.1 Visus jautajumus un stridus, kas raduies Liguma izpildes laika, Puses cen3as atrisinat sarunu cela. Ja

vieno3anas netiek panakta, stridi tiek risinati normativajos aktos paredzétaja kartiba tiesa.

52 Korespondence, kas tiek nositita otrai Pusei pa pastu, ir uzskatama par sanemtu 7 (septitaja) diena, skaitot

no tas iesniegSanas pasta. Visai sarakstei un jebkurai informacijai, ko viena Puse iesniedz otrai, jabut

latvie3u valoda.

Visiem pazinojumiem, ko Puses iesniedz viena otrai saskana ar Ligumu, jabut rakstiskiem un nodotiem

personigi vai ierakstita véstule. Pazinojums, ja vien Liguma nav paredzéts citadi, tiek uzskatits par sanemtu

diena, kad tas ir nodots personigi vai ierakstitas véstules sanem3anas diena.

. Pusei ir pienakums 5 (piecu) dienu laika rakstveida pazinot otrai Pusei par $aja Liguma noradito rekvizitu
un adreSu mainu, pretéja gadijuma nepazinojusi Puse nevar atsaukties uz saistibu neizpildi, ko izraisijis
nepazinosanas fakts.

. Katras Puses parstavis apliecina, ka tam ir visas tiesibas Puses varda noslégt Ligumu.

. Puses apliecina, ka ir iepazinu3as ar Liguma noteikumiem un atzist tos par saprotamiem, saistoSiem un
izpildamiem. Izpilditajs apliecina, ka tam ir visas nepiecieSamas zinasanas, pieredze, darbaspeks un
materialtehniskais nodrosinajums Darbu veik3anai.

. Pasftitaja pilnvarota persona Liguma izpildes laika ir ekonomiste Silvija Platace, mob.talr. 29372039, e-
pasts: silvija.platace@dobelesslimnica.lv.

158 Izpilditaja pilnvarota persona Liguma izpildes laika ir Valdis Edvins Eglitis, mob.talr.29185893, e-pasts:

ofiss.aimasa@inbox.lv; valdised@inbox.lv .

15.9. Ligums ir sagatavots uz 10 (desmit) lapam, 2 (divos) identiskos eksemplaros ar vienadu juridisko speku,

no kuriem viens glabajas pie Pasutitaja, bet otrs pie Izpilditaja.

15.10.Ligumam ir sekojusi pielikumi:

15.10.1.  I.pielikums — Izpilditaja buvdarbu izpildes un finansu plasmas kalendarais grafiks —uz 1 Ipp;
15.10.2. 2. pielikums — Buvdarbu finan3u piedavajums — uz 24 Ipp.

54

16. Pusu adrese, rekviziti, paraksti un zimogs

Pasutitajs Izpilditajs

SIA ,,Dobeles un apkartnes slimnica” SIA “AIMASA”

Reg.Nr. 40003551323 Reg.Nr: 44103032138

Adrese: Adama iela 2, Dobele, Dobeles Adrese: Murmuizas iela 14c, Valmiera, LV —
novads, LV-3701 4201

Banka: AS ,.SEB banka” Ofisa adrese: Murmuizas iela 14c, Valmiera,
Kods: UNLALV2X LV-4201

Konts: LV24UNLA0050000387934 Banka: AS Swedbank

Kods: HABALV22
Konts:LV96HABA
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Buvdarbu ligums Nr. 1.18./%

par fasades atjaunoSanu

Dobele, 2018. gada & junija

SIA “Dobeles un apkartnes slimnica”, reg. Nr. 40003551323, adrese: Adama icla 2, Dobele, Dobeles
novads, tas valdes priek3sédetaja Jura Boguza persona, kur§ darbojas saskana ar statatiem, turpmak teksta saukts
Pasititajs, no vienas puses, un

SIA “Aimasa”, reg. Nr.44103032138, adrese: MurmuiZas iela 14C, Valmiera tas valdes priekssédetaja
Sandra Apsisa persona, kur§ darbojas saskana ar Sabiedribas statitiem, turpmak teksta saukts Izpilditajs, no
otras puses,

abi kopa un Katrs atseviski — Puses un Puse, pamatojoties uz Dobeles un apkartnes slimnicas lepirkumu
komisijas lemumu iepirkuma ,,SIA “Dobeles un apkartnes slimnica” fasades atjaunosana”, identifikacijas numurs
SIA “DA slimnica” 2018/01, noslédz So ligumu, turpmak 3ai liguma teksta saukts — Ligums, par sekojoso:

1. Liguma priekSmets

1.1. Pasutitajs uzdod, bet Izpilditajs par Liguma noteikto atlidzibu, ar saviem materialiem, darbarikiem, iericem
un darbaspeku uznemas veikt Dobeles un apkartnes slimnicas diagnostikas un stacionira eku fasades
siltinaSanu, logu, durvju nomainu un apdares atjauno$anu, turpmak teksta — Darbi.

1.2. Izpilditajs Darbus veic objekta: Adama iela 2, Dobelé, Dobeles novada, turpmak teksta — Objekts.

1.3.Izpilditajs Darbus uzpemas veikt Liguma un Latvijas Republika normativajos aktos noteiktaja kartiba,
noteiktajos terminos un pienaciga kvalitaté, saskana ar Ekas fasades apliecinajuma Karti, tehnisko
specifikaciju, darbu izpildes laika grafiku, un IZPILDITAJA iesniegto piedavajumu konkursam, kas
uzskatami par Liguma neatnemamam sastavdalam.

1.4. Izpilditajs apliecina, ka ir pienacigi iepazinies ar veicamajiem Darbiem, taja skaita ar taja ietvertajiem
risinajumiem, Darbu apjomiem, pielietojamiem materialiem un prasibam, ka ari ar Objektu, un atsakas
saistiba ar to izvirzit jebkada satura iebildumus vai pretenzijas.

2. Izpilditaja apliecinajumi

2.1. Parakstot Ligumu Izpilditajs apliecina, ka:

2.1.1. Ligumcena ir pilnigi pietiekama, lai izpilditu Pasutitaja prasibas un lai izpilditu Darbus un nodotu Objektu
Pasutitajam saskana ar Ligumu;

2.1.2. ir apmekIgjis Objektu un iepazinies ar visiem apstakliem, kas varétu ietekmét Ligumcenu un Darba
izpildes terminu, taja skaita iepazinies ar Darba organizéSanas iespejam;

2.1.3. tam ir nepiecieSamas specialas at|aujas un sertifikati Liguma noteikta Darba veiksanai;

2.1.4. Darbu nodos tikai tadiem ApakSuznémejiem, kuri ir saskanoti ar Pasutitaju un ir sanemusi Latvijas
Republikas normativajos aktos noteiktas atlaujas un sertifikatus uzticetas Darba dalas veiksanai,
vienlaikus uznemoties pilnu atbildibu par piesaistito Apakuzneméju darbu.

3. Ligumcena un norekinu kartiba

3.1. Par Darba kvalitativu izpildi Pasititajs samaksa Izpilditajam 859 850,16 EUR (astoni simti piecdesmit
devini tikstosi astoni simti piecdesmit euro 16 centi) bez PVN.

3.2. Pamatojoties uz Pievienotas vértibas nodokla likuma 142.pantu “Ipass nodokla pieméro3anas reZims
biivniecibas pakalpojumiem”, PVN apmaksu Darbiem veic Pasutitajs (bivniecibas pakalpojumu
sanémejs).

3.3.  Pasititajs veic apmaksu atbilstosi padaritajam darbu apjomam.
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Pasufitajs veic tikai tada Darba apmaksu, kas veikts atbilstosa kvalitate saskana ar Projekta dokumentaciju,
Latvijas Republika speka esosajiem normativajiem aktiem un pienemts ar Pasutitaja parakstitiem ikménesa
izpilditajiem darbu nodosanas — pienemsanas aktiem (Forma 2).

Vienigi Izpilditajs uznemas visu risku, kas saistits ar iespgjamo buvizmaksu sadardzinajumu Darba

veikSanas gaita, un tas nekada veida nevar ietekmét Ligumcenu.

Ligumcena tiek samaksata, ar parskaitijumu uz Izpilditaja bankas norékinu kontu sekojosa kartiba:
Izpilditajs katru ménesi Pasutitajam iesniedz atskaiti (Forma Nr. 2) par ménesi kvalitativi izpilditiem
darbiem. Pasititajs desmit darba dienu laika izskata atskaiti (Forma Nr. 2). Pasutitajs noraditaja termina
akceepte atskaiti vai Izpilditajam norada uz novérsamiem trakumiem. Konstatéto trikumu novérianas
termin3 nav garaks par vienu nedéju. Péc trabkumu novérsanas Pasititajs atkartoti akcepte atskaiti (Forma
Nr. 2). Pasititajs samaksa Izpilditajam 15 (piecpadsmit dienu) darba dienu laika no akceptétas atskaites
un Izpilditaja rekina sanemsanas.

3.6.2. Pec Darba izpildes un Objekta nodosanas ekspluatacija un pienemsanas nodo3anas akta parakstisanas,

Pasiititajs Izpilditajam veic galigo norekinu.

3.6.3. Liguma galigais norekins tiek veikts 15 (piecpadsmit) darba dienu laika péc tam, kad Pasutitajs ir

4.1.
4.2

4.4.
4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

SH 8
5.1.

parakstijis izpildito darbu nodosanas — pienem3anas aktu (Forma 2), abpusgji parakstits darbu nodoganas
— pienemsanas akts, Pasutitajam iesniegta Liguma 7.5.punkta noteikta garantija un rekins.
Attieciga Darba pienemsana ar izpildito darbu nodosanas - pienemsanas aktu (Forma 2) ir pamats norekinu
veikSanai un nekada gadijuma neatbrivo Izpilditaju no atbildibas bezmaksas novérst velak konstatétos un
atklatos trukumus un Defektus.

4. Darbu izpildes termini
Izpilditajs Darbus apnemas uzsakt 4 (€etru) nedelu laika no Liguma parakstisanas dienas.
Izpilditajs Darbus apnemas pabeigt, un tas ir maksimalais liguma izpildes termin3 7 (septini) menesi no
Liguma parakstisanas dienas lidz Objekta nodoganai ekspluatacija. Saja punkta mingtaja termina ir ieklauts
ari laiks dokumentacijas sagatavosanai Darba nodo3anai.
Izpilditajs ne velak ka 5 (piecu) darba dienu laika pec Liguma parakstiSanas iesniedz Pasititajam visus
nepieciesamos dokumentus Darba uzsak3anas nosacijumu izpildei saskana ar Ministru Kabineta 2014. gada
19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par buvspecialistu un buvdarbu veicgju civiltiesiskas
atbildibas obligato apdrosinasanu”, t.sk., civiltiesiskas atbildibas apdroginasanas polisi, rikojumu par
Izpilditaja darba aizsardzibas koordinatoru un Atbildigo buvdarba vaditaju.
Darbi tiek veikti saskana ar Darbu izpildes laika grafiku (1.pielikums).
Izpilditajs apnemas nekavéjoties, bet ne véla ka 3 (tris) darba dienu laika zinot Pasutitajam par visiem
apstakliem un/vai Skérsliem, kuri kavé Darbu izpildi Darbu izpildes laika grafika noteiktajos terminos.
Izpilditajam nav tiesibas uz Darbu izpildes termina pagarinajumu tadu iemeslu d&l, kuri tam bija janem
Véra vai ari pie pienacigas rupibas nevargja but nezinami, nosledzot o Ligumu. Tas pats attiecas ari uz
apstakliem, kuru sekas Izpilditajs butu vargjis sagaidit vai novérst.
Ja Izpilditajs velas Darbu izpildes termina pagarinajumu, tas par to rakstiski zino Pasutitajam. Sads
pazinojums nositams nekavejoties pec tam, kad Izpilditajs uzzinajis par esosiem vai vél sagaidamiem
apstakliem, kas izraisa Darbu izpildes kavéjumu. Ja $ads pazinojums nekavéjoties, tas ir ne vélak ka 3 (tris)
darba dienu laika netiek nosutits, tiesibas pieprasit termina pagarinajumu tiek zaudétas.
Pasutitajam ir pienakums sniegt Izpilditajam atbildi uz sanemto pazinojumu, 3 (tris) darba dienu laika no
pazinojuma sanemsanas dienas.
Liguma attiecibas atzistamas par pabeigtam tikai pec tam, kad Puses ir pilniba izpildijusas visas
savstarpgjas saistibas, kas izriet no Liguma noteikumiem.

5. PuSu tiesibas un pienakumi
Izpilditaja tiesibas un pienakumi:
1. sanemt samaksu par kvalitativu un termina veiktu Darbu saskana ar Liguma un Latvijas Republika speka
eso8o normativo aktu noteikumiem.

5.1.2. Ar Pasititaja rakstisku piekrisanu mainit atbildigos darbu vaditajus un specialistus.
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izpildit Darbus atbilsto3a kvalitate un pilna apjoma saskana ar Liguma noteikumiem, Latvijas Republika
speka esoSajiem normativajiem aktiem, kas attiecas uz Darbu izpildi, buvnormativiem un
buvizstradajumu razotaju noteiktajiem standartiem, ciktal tie nav pretruna ar Latvijas Republika speka
esoSajiem normativajiem aktiem un EOTA izstradatu sertifikacijas dokumentu ETAG 004;

veikt Darbu sagatavo3anu;

nodro$inat, ka Darbu un garantijas laika ir apdro$inata ta profesionala civiltiesiska atbildiba atbilstosi
Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 502 “Noteikumi par buvspecialistu un buvdarbu
veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato apdrosinasanu™ prasibam.

Darbus izpildit ar jauniem, nelietotiem, kvalitativiem materialiem, iekartam un izstradajumiem, kas atbilst
standartu un tehnisko noteikumu prasibam, un ir sertificéti;

veicot Darbus, nodrodinat Darba aizsardzibas likuma un citu Latvijas Republika speka eso3o darba
aizsardzibu reglament&jo3o normativo aktu prasibu izpildi;

Izpilditajam, veicot Darbu, ir javeic visi iespgjamie pasakumi trok3nu, puteklu, netirumu utt.
samazinasanai, izmantojot piemérotas ierices, puteklu nosticgjus, aizsargplévju vairogus, nosegmaterialus
uic;

pirms pienemsanas - nodo3anas akta parakstiSanas sakartot buvlaukumu un Objektu (aizvest buvgruzus
un iesniegt apliecino$u dokumentu Pasutitajam par buvgruzu novieto3anu atkritumu novietng, aizvest
Izpilditajam piedero3o inventaru un darba rikus, tehniku u.c.);

. nodroginat tiribu Objekta visa Darbu izpildes laika, ka ari nodroginat, lai Objekta eso8ie gruzi un materialu
atliekas nepiesarno Objektam piegulo3o teritoriju.

. normativajos aktos noteiktaja kartiba izstradat un kartot Darbu veik3anas dokumentaciju visa Darbu
veik$anas laika.

. Darbu izpildi planot un organizét ta, lai Darba laika butu iespgjams nodrosinat transporta piekluvi
ipaSumiem.

. nodrosinat tadu Darbu organizaciju, lai konkrétaja diena demontéto logu vai ardurvju vieta tiktu
uzstaditi jauni logi vai ardurvis (ar slédzeneém), lai noverstu treSo personu iekluanu Objekta telpas un
nepiecieSamibas gadijuma telpu izsalSanu.

Izpilditajs ir materiali atbildigs par Liguma noteikto saistibu neieveroanas sekam Darbu izpildes vieta.

Visus materialu un konstrukciju novieto3anas laukumus un pagaidu komunikaciju izveidosanu Izpilditajs
veic uz sava rékina.

Ja Darba izpildes laika Izpilditajs nodara infrastruktiras elementu bojajumus, Izpilditajs nekavéjoties tos

novers par saviem finansu lidzekliem.

Izpilditajam Darbu laika Objekta robezas janodrosina drosa gajeju parvieto3anas.

Izpilditaja riciba ir jabut visiem Darba izpildei nepiecieSamajiem sertificétiem specialistiem un Izpilditajam

jabut registréetam LR Buvkomersantu registra.

Piesaistitajiem sertificétajiem specialistiem japiedalas iepirkuma rezultata nosledzama buvdarbu Liguma

izpilde, taja skaita, janodrosina Atbildiga buvdarbu vaditaja atraanas Objekta vismaz 4 (Cetras) dienas

nedela un pec nepiecieSsamibas arpus darba laika.

Pasititaja tiesibas un pienakumi:
savlaicigi un atbilstosi Liguma noteikumiem samaksat Izpilditajam par kvalitativa Darba izpildi;
organizét Darba pienem3anu un parakstit piepemsanas — nodosanas aktus péc Darba akcepté3anas Liguma
noteiktaja kartiba.
péc saviem ieskatiem veikt Darbu izpildes parbaudes, vienpusgji apturét Darbus Liguma noteiktajos
gadijumos;
jebkura laika apmeklet Objektu, ieverojot tehniskas drosibas normas, un nepiecie$amibas gadijuma,
noformét savus pamatotos aizradijumus vai partraukt Darbu lidz trakumu novérsanai;
pienemt neatkarigu ekspertu Darbu izpildes kvalitates kontrolei un pirms kvalitativi izpilditu Darbu
pienems3anas veikt izpildito Darbu buvekspertizi.
jebkura laika pieprasit Izpilditaja Darbu vaditaja nomainu. Izpilditajs veic Darbu vaditaja nomainu 5
(piecu) darba dienu laika no dienas, kad sanemts Pasutitaja rakstveida pieprasijums.
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nodrosinat Izpilditaju ar Darbu izpildei nepiecieSamajiem resursiem (elektroenergija, udens) tada mera,
kada Pasutitajs to var nodrosinat ar Objekta esodajam inZenierkomunikaciju piesleguma iespéjam un
jaudam. Vietas, kur nav iespejama Izpilditaja pieslegsanas Pasutitaja inZenierkomunikacijam, vai kur
Pasiititajs nevar nodrosinat pietickamu jaudu, nepiecieSsamos resursus Izpilditajs nodrosina par saviem
lidzekliem. Izpilditajs komunikaciju (taja skaita udens, elektriba un kanalizacija) lietosanu apmaksa
patstavigi saskana ar skaititaja raditajiem un sanemtajiem réekiniem.

Pasutitajs atturas no darbibam, kas traucétu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistits ar konstatétiem

buvniecibas noteikumu parkapumiem no Izpilditaja puses.

. Pasutitajs apnemas atlaut Izpilditajam izmantot Pasititaja riciba esoSos piebraucamos autocelus materialu

piegadei.

. Darbu organizatoriskie jautajumi tiek izskatiti un risinati buvsapulcé. Buvsapulces tiek sasauktas péc

vajadzibas. Izpilditaja noteiktajam buvdarbu vaditajam ir pienakums ierasties uz buvsapulci péc pirma
Pasutitaja aicinajuma, ieprieks saskanojot laiku.

. Buvsapulces darba kartiba, klatesosie dalibnieki un pienemtie lemumi tiek fikséti protokola, un tie ir

saistodi Pusem. Pusém ir pienakums nodrosinat savu parstavju piedalisanos buvsapulcg. Ja kadas personas
neierasanas rezultata rodas Liguma izpildes kavéjumi vai trauc&jumi, par tiem atbild ta Puse, kuras intereses
§i persona parstav. Buvsapul&u protokolésanu veic un nodrosina Pasutitaja buvuzraugs. Parakstit protokolu
un izteikt pie ta piezimes ir tiesibas visiem buvsapulces dalibniekiem.

. Biivsapulcé nevar pienemt lemumus, kuri groza Liguma butiskos noteikumus (Darbu izpildes termins,

Ligumcena, garantijas termins, Darbu kvalitates limenis u.c.).

6. Izmainas darbu daudzumos
Darbu daudzumiem jabit saskanotiem ar Pasutitaju, ka ari uzmeéritiem Liguma un normativajos aktos
noteiktaja kartiba.
Pasutitajs var veikt darbu daudzumu samazina3anu atbilstoi faktiski nepieciesamo darbu daudzumiem
saskana ar uzmérijumiem, ka ari, izsledzot atseviskus darbu veidus, ja tas konstate, ka tie nav nepiecieSami
Darbu izpildei. Darbu daudzumu samazinasana noforméjama rakstiski, tai jabut saskanotai ar Bavuzraugu,
ka ari par to jainformé Izpilditajs.
Pasititajs ir tiesigs veikt izmainas darbu daudzumos Liguma darbibas laika, lai Liguma ietvaros veiktu
darbus, kas nav minéti buvprojekta dokumentacija, bet ir uzskatami par nepiecieSamiem, lai sasniegtu
buvprojekta dokumentacija mineto galarezultatu un lai nodrosinatu Objekta normalu funkciongsanu,
atbilstosi tiem mérkiem, kuriem Objekts paredzéts, ievérojot ari tas prasibas, kas Objektam tiek izvirzitas,
pamatojoties uz Latvijas Republikas normativo aktu prasibam attieciba uz konkréta Objekta funkcionalo
nozimi.
Izmainas darbu daudzumos Pasititajs var veikt péc savas iniciativas, ka ari pec Izpilditaja rakstiska
pieprasijuma. Izmainas jasaskano ar Buvuzraugu, ka ari par to savlaicigi jainforme Izpilditajs.
Vienibu cenu noteik3ana darbu daudzumu izmainu gadijuma:
Izpilditaja piedavajuma noraditas izmaksas, t.sk. vienibu cenas, virsizdevumi un pelnas procenti ir speka
visu Liguma darbibas periodu;
Ja izmainitos darbu daudzumos ir ieklauti Liguma tamei analogi darbu veidi vai materiali, tad Siem
izmainu darbiem un materialiem tiek pieméroti Liguma tames vienibu izcenojumi;
Ja iesledzamie darbi ietver pozicijas, kas nav minétas darbu daudzumos un nav pielidzinamas kadam
Liguma tames darba veidam, tad izmaksas nosaka atbilstosi eso3ai tirgus situacijai, piemérojot Liguma
tamé paredzetas pieskaitamas izmaksas. Pasufitaja parstavis sagatavo vismaz 2 (divu)
razotaju/piegadataju piedavajumus konkrétajai pozicijai un izverte Izpilditaja iesniegtas attiecigas
pozicijas izmaksu atbilstibu esosai tirgus situacijai. Par pielietojamam tirgus vienibas cenam vienojas
abas Liguma Puses, ja nepiecieSams pieaicinot Latvijas BuvinZenieru savienibas nozimétu ekspertu.
Puses rakstiski vienojas par izmainam darbu daudzumos, ka ari par izmainam Ligumcena, ja tas
nepiecieSams.
Darbu daudzumu samazinadanas gadijuma atbilstosi samazinama Ligumcena. Pusém vienojoties,
samazinamo Ligumcenas dalu var izmantot saskana ar Liguma nosacijumiem.
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6.8. Saja sadala atrunato izmainu apjoms nedrikst parsniegt Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektas dalas
2.punkta noteikto apjomu.

7. LIGUMA SAISTIBU IZPILDES NODROSINAJUMI UN APDROSINASANA

7.1.  Visas izmaksas, kas saistitas ar apdro§inaSanu un Liguma saistibu izpildes nodrosinajumu snieganu, sedz

Izpilditajs par saviem lidzekliem.

Civiltiesiskas atbildibas apdrosinasana.

Izpilditajam Liguma 4.3.punkta noteiktaja termina jaiesniedz Pasutitajam Ministru kabineta 2014.gada
19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par buvspecialistu un buvdarbu veicgju civiltiesiskas
atbildibas obligato apdrosinasanu™ atbilstosa Atbildiga buvdarbu vaditaja civiltiesiskas apdro§inasanas
polises kopija.

7.2.2. Atbildiga buvdarbu vaditaja civiltiesiskas apdroginasanas ligums jauztur speka visu Darbu un garantijas
periodu, savlaicigi iesniedzot atbilstosus dokumentus Pasititajam.

3. Darbu visu risku apdrosina3ana.

3.1. Izpilditajam pirms Buvobjekta nodo3anas — pienemsanas akta parakstidanas par saviem lidzekliem javeic
buvniecibas visu risku apdrosinasana pilnas Ligumcenas ar PVN apméra un jaiesniedz polises apliecinata
kopija Pasutitajam. Apdrosinasanas gadijuma atlidzibu jasanem Izpilditajam. Ligumcenas izmainu
gadijuma Izpilditajam ir pienakums grozit polisé noteikto apdrosinasanas summu gadijuma, ja Ligumcena
palielinas par vairak neka 10 (desmit) procentiem un iesniegt atbilstou polisi 10 (desmit) darba dienu
laika no attiecigo izmainu Ligumcena speka stadanas dienas.

7.3.2. Darbu visu risku apdrosinasanai jabut speka visu laiku no Objekta pienemsanas lidz Objekta nodo3anai
Pasutitajam.

7.3.3. Gadijuma, ja Objekts nav atjaunojams péc apdroinaSanas gadijuma iestaSanas, atlidzibu sanem
Pasutitajs.

7.4, Avansa maksajumu nodroSinajums:

7.4.1. ja lIzpilditajs velas sanpemt avansu, tad Izpilditajam jaiesniedz Pasutitajam avansa maksajuma

nodrosinajuma apliecinoss dokumenta originals — kreditiestades vai tas filiales garantija, vai
apdroginasanas sabiedribas ligums, polise vai cits dokuments, uz ka pamata Pasutitajs var veérsties pie
kreditiestades vai apdro§inasanas sabiedribas ar prasibu atmaksat Pasutitajam avansu, ko Pasutitajs
izmaksajis Izpilditajam, ja Izpilditajs neizpilda Liguma nosacijumus.
avansa nodro§inajumam jabut pirma pieprasijuma par pilnu avansa maksajuma apmeéra un tam jabut
speka lidz Liguma izpildes termina beigam.

Liguma rezultata veikta Darba garantijas nodrosinajums:
Izpilditajam 5 (piecu) darba dienu laika pec Buves pienemsanas ekspluatacija kopa ar Buvobjekta
nodo3anas — pienemsanas aktu jaiesniedz Pasititajam Liguma rezultata veikta Darba garantijas
nodrosinajumu apliecino$s dokumenta originals — kreditiestades izsniegta garantija vai apdrosinaSanas
sabiedribas ligums, polise vai cits dokuments, uz ka pamata Pasutitajs var versties pie kreditiestades vai
apdrosinasanas sabiedribas un péc pirma pieprasijuma sanemt naudas summu, kas nepieciesama Darbu
Defektu noversanai, ja Izpilditajs atteicies veikt Darbu Defektu novérsanu.
Liguma rezultata veikta Darba garantijas nodrosinajumam jabat par summu ne mazaku ka 5% (piecu
procenti) apméra no Ligumcenas ar PVN, kas fikséta uz Objekta pienemsanas ekspluatacija dienu un
jabut speka vismaz 5 (piecus) gadus pec Objekta pienem3anas ekspluatacija. Nodrosinajuma devéjam
Jjagaranteé kopa 60 (seSdesmit) méneSus nodroSinajuma izmaksa, kas paredzéta, lai novérstu garantijas
laika radu3os bojajumus un Defektus (iznemot dabisko nolietojumu), ja Izpilditajs $os bojajumus un
Defektus nenover§ Liguma paredzétaja laika vai ari kadu citu apstaklu dél to nespgj veikt (buvnieka
maksatnespeja, bankrots, likvidacija).

7.6.  Jebkurus zaudéjumus, kuri parsniedz kreditiestades vai apdrosinataja atlidzinatos, sedz Izpilditajs.
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8. ApakSuzpeémgji
Iesaistita personila un apakSuzn&méju nomaina un jauna personila un apakSuznéméju piesaiste
8.1. Péc Liguma noslégsanas un ne vélak ka uzsakot Darbu izpildi, Pasutitajs pieprasa:
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