Pielikums Nr.1
Atklāta konkursa 

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA "DA slimnīca" 2013/04
nolikumam
Tehniskās specifikācijas
„Būvdarbi - Energoefektivitātes paaugstināšana SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" ēkā” 
(Dobeles un apkārtnes slimnīcas stacionāra ēka, ēkas kadastra numurs 46010062420003)
Tehniskā specifikācija sastāv no:

1. Darbu apjomiem;

2. Būvvaldē akceptētas vienkāršotās renovācijas ieceres dokumentācijas.

Tehniskās specifikācijas 

1.sadaļa

Darbu apjomi

(pievienoti MS EXCEL formā)

Tehniskās specifikācijas

2.sadaļa

Vienkāršotās renovācijas ieceres dokumentācija

Pielikums Nr.2
Atklāta konkursa 

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA "DA slimnīca" 2013/04
nolikumam
Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

............................................., reģistrācijas numurs .........................., 

adrese ............................................................................
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

„.................................................................................................................”, identifikācijas Nr. ..............................

<Vietas nosaukums>, 2013.gada <datums>.<mēnesis>.
Ievērojot to, ka 

/Pretendenta nosaukums/

/reģistrācijas numurs/

/adrese/

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu ................................................................................... (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „................................................................................ .................”, identifikācijas Nr. .................................... ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs, /Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/, neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam /summa/ LVL (summa vārdiem latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā 2013.gada /datums/mēnesis/ un ir spēkā līdz 201___.gada /datums/mēnesis/. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas vai apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka. Šī garantija izdota vienā oriģinālā eksemplārā – garantijas saņēmējam.

Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds uzvārds

Paraksttiesīgās personas paraksts

Bankas zīmoga nospiedums

* Pretendents var iesniegt nodrošinājumu pēc savas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības apstiprinātas formas. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtajā galvojumā jābūt norādītām visām svarīgajām galvojuma sastāvdaļām, kas iekļautas šajā formā.
Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa 

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA "DA slimnīca" 2013/04
nolikumam
Pieteikuma dalībai iepirkumā veidne

pieteikums dalībai IEPIRKUMĀ
	Kam
	..............................................., 

reģistrācijas numurs ......................................., 

adrese ...............................................................................


	Pretendents
	

	Adrese
	

	Fakss, e-pasts
	

	Datums
	

	Pretendenta kontaktpersona

(vārds, uzvārds, amats, telefons, fakss, e-pasts)
	

	Citi uzņēmēji

(uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās Pretendents,)
	


Iepazinušies ar SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Būvdarbi - Energoefektivitātes paaugstināšana SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" ēkā” (Dobeles un apkārtnes slimnīcas stacionāra ēka, ēkas kadastra numurs 46010062420003), identifikācijas Nr. SIA "DA slimnīca" 2013/04, nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

/pretendenta nosaukums/reģistrācijas numurs/ adrese/
Iesniedzu piedāvājumu, kas sastāv no:

1) šī pieteikuma, 

2) Pretendenta atlases dokumentiem,

3) Piedāvājuma nodrošinājuma,

4) Tehniskā piedāvājuma

5) Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

apņemoties: 

a) veikt atklāta konkursa „Būvdarbi - Energoefektivitātes paaugstināšana SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" ēkā” (Dobeles un apkārtnes slimnīcas stacionāra ēka, ēkas kadastra numurs 46010062420003), identifikācijas Nr. SIA "DA slimnīca" 2013/04, būvdarbus saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām un par kopējo cenu: bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): summa Ls (summa vārdiem lati), PVN 21%: summa Ls (summa vārdiem lati). Būvniecības kopējā cena ar PVN: summa Ls (summa vārdiem lati),

b) slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līguma projektam un Pasūtītāja noteiktajā termiņā,

1. Piedāvājums ir spēkā /90/ dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)



Pielikums Nr.4

Atklāta konkursa 

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA "DA slimnīca" 2013/04
nolikumam
Finanšu piedāvājuma formas 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA Nr.4-1

(Kopsavilkuma aprēķins)
	
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem Nr.1

	

	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums



	Būves nosaukums:
	

	Objekta nosaukums:
	

	Objekta adrese:
	

	Pasūtījuma Nr.:
	

	
	
	
	Par kopējo summu, Ls
	 

	
	
	
	Kopējā darbietilpība, c/h
	 

	 
	 
	 
	Tāme sastādīta:                   

	Nr. p.k.
	 
	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
	 
	Tajā skaitā:
	Darb-ietilpība

	
	Kods, 
	
	Tāmes
	darba
	mate-
	mehā-
	

	
	tāmes Nr.
	
	izmaksas
	alga
	riāli
	nismi
	

	
	 
	
	(Ls)
	(Ls)
	(Ls)
	(Ls)
	(c/h)

	1
	 1-1 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 1-2 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 1-3 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 1-4 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 1-5 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Kopā
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Virsizdevumi (     %)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Peļņa (     %)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	PAVISAM KOPĀ
	 
	 
	 
	 
	 

	Sastādīja
	
	Sert. Nr.
	 _______
	

	
	
	
	
	
	

	Pārbaudīja:
	
	Sert.Nr.
	_______
	


FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA Nr. 4-2

Būvniecības koptāme

	Būvniecības koptāme

	

	Būves nosaukums

	

	Būves adrese

	
	Pasūtījuma Nr.:
	

	Tāme sastādīta: ______________

	Nr. p.k.
	Objekta nosaukums
	Objekta izmaksas (Ls)

	1
	
	 

	 Kopā LVL (bez PVN) 
	 

	PVN (21%) LVL
	 

	Sastādīja:
	                                                             
	 

	
	
	

	Pārbaudīja:
	                                                             
	

	
	
	


Pielikums Nr.5

Atklāta konkursa 

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA "DA slimnīca" 2013/04
nolikumam
Garantijas termiņa galvojuma paraugs

BANKAS VAI APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS NEATSAUCAMA GALVOJUMA PAR PRETENDENTA PIEDĀVĀTO GARANTIJAS TERMIŅU PARAUGS

Ievērojot to, ka _____, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, Rīga, _____ (te un turpmāk saukts Izpildītājs), un ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. ______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______,  _________, ______ (te un turpmāk saukts Pasūtītājs), 20__. _________ ir noslēguši līgumu Nr. ____ (te un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Izpildītājs ir uzņēmies veikt ______ (te un turpmāk saukts Pasūtījums),

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Izpildītājam ir jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas sabiedrības būvdarbu (tai skaitā izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas laika garantija,

mēs [bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums], vienotais reģistrācijas nr. _____, juridiskā adrese _______ (te un turpmāk saukta Banka/Apdrošināšanas sabiedrība), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu LVL _____ (_______), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības.

Šī garantija ir spēkā līdz _____. gada ___. __________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ] Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai vai ne.

Banka/Apdrošināšanas sabiedrība anulēs garantiju pirms garantiju noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums], juridiskā adrese ___________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.

Šī garantija ir izdota vienā oriģinālā eksemplārā – garantijas saņēmējam.

Rīgā, _______. gada ____. ____________

[bankas nosaukums] vārdā:

* Pretendents var iesniegt galvojumu pēc savas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības apstiprinātas formas. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtajā galvojumā jābūt norādītām visām svarīgajām galvojuma sastāvdaļām, kas norādītas šajā formā.
 Pielikums Nr. 6

Atklāta konkursa 

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA "DA slimnīca" 2013/04
nolikumam
Līguma projekts

LĪGUMS Nr.________

___________,                                                                                     2013.gada ___.______________

________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ____________, juridiskā adrese: ___________________, kā vārdā saskaņā ar nolikumu rīkojas ______________________, (turpmāk – Pasūtītājs)

un

_________________________, vienotais reģistrācijas Nr.___________, juridiskā adrese: ______________, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem ________________, (turpmāk – Izpildītājs) turpmāk kopā – Puses,

pamatojoties uz iepirkuma komisijas 2013.gada __.______ lēmumu par atklāta konkursa „Būvdarbi - Energoefektivitātes paaugstināšana SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" ēkā” (Dobeles un apkārtnes slimnīcas stacionāra ēka, ēkas kadastra numurs 46010062420003), iepirkuma identifikācijas Nr. SIA "DA slimnīca" 2013/04 (turpmāk – Iepirkuma procedūra) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu: 
I Līguma priekšmets, izpildes termiņš un līguma nodrošinājums

1. Izpildītājs līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, ievērojot normatīvo aktu prasības, labā kvalitātē veic _________________  (turpmāk – Objekts) būvdarbus (turpmāk – Darbi).

2. Darbu veikšanas mērķis un pamatojums ir energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, t.i. oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu  ēkā.
3. Darbi tiek veikti saskaņā ar šo līgumu, Pasūtītāja Tehniskajām specifikācijām (1.pielikums), Izpildītāja piedāvājumu Iepirkuma procedūrai (2.pielikums).

4. Darbu izpildes termiņš tiek noteikts 5 mēneši no līguma noslēgšanas līdz 2014.gada __._______. saskaņā ar Izpildītāja Iepirkuma procedūras ietvaros iesniegto darbu izpildes grafiku (turpmāk – Darbu izpildes grafiks) (3.pielikums). Darbu izpildes laikā Izpildītājam jāievēro šādi starptermiņi:

4.1.  ______
4.2.  ______

Plānojot darbus, Izpildītājam jāņem vērā, ka darbu izpildes laikā objekta darbība netiks pārtraukta. Visi darbi pirms to uzsākšanas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja norādīto pārstāvi –_______, tālrunis, e-pasts ________.

5. Līguma izpildes termiņš tiek noteikts kā Darbu izpildes termiņš, kam tiek pieskaitīts līguma 56.punktā noteiktā garantijas laika nodrošinājuma – bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas iesniegšanas termiņš (30 darbdienas).

6. Parakstot līgumu, Izpildītājs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju pilnā apjomā un ir iepazinies ar Objekta stāvokli, ēkas energoaudita pārskatu, tehnisko dokumentāciju un atzīst, ka, veicot Tehniskajās specifikācijās norādītos darbus, ir iespējams nodrošināt nepieciešamo energoefektivitātes sasniegšanu un uzturēšanu vismaz piecu gadu laikā pēc darbu nodošanas Pasūtītājam.

7. Izpildītājs 10 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājumu – bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no līguma cenas, kas ir sagatavota atbilstoši Iepirkuma procedūras nolikuma 7.pielikumam „Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucama galvojuma par pretendenta līgumsaistību izpildi paraugs”.

II Pušu pārstāvji

8. Pasūtītāja pārstāvis (kontaktpersona) ir tā nozīmētais būvuzraugs. 
9. Izpildītāja kontaktpersona ir tā piesaistītais būvdarbu vadītājs ______________, tālr. _______, e-pasta adrese: ______.

10. Pasūtītājs jebkurā laikā var pieprasīt atbildīgā Darbu vadītāja, viņa aizvietotāja vai sertificēto speciālistu nomaiņu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Izpildītājs veic atbildīgā Darbu vadītāja, viņa aizvietotāja vai sertificēto speciālistu nomaiņu piecu darba dienu laikā no dienas, kad saņemts Pasūtītāja rakstveida pieprasījums un rakstveidā paziņo par to Pasūtītājam. Paziņojumam pievieno atbildīgā Darbu vadītāja, viņa aizvietotāja vai sertificēto speciālistu būvprakses sertifikāta kopiju, kā arī pieredzes aprakstu, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

11. Darbu būvuzraudzību nodrošina Pasūtītājs par saviem līdzekļiem. Par būvuzrauga (turpmāk – Būvuzraugs) norīkošanu Pasūtītājs informē Izpildītāju. 

III Darbu organizācijas kārtība un darbu nodošana

12. Izpildītājs par saviem līdzekļiem saņem atļaujas, saskaņojumus, kā arī izstrādā dokumentus, kas nepieciešami Darbu izpildei un nodošanai Pasūtītājam.
13. Izpildītājs neuzsāk Darbus bez spēkā esošas būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas un būvniecības visu risku apdrošināšanas. Izpildītājs līdz Darbu uzsākšanai iesniedz Pasūtītājam būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises un būvniecības visu risku apdrošināšanas polises oriģinālus vai apliecinātas kopijas, ja šos dokumentus Izpildītājs nav iesniedzis savā piedāvājumā Iepirkuma procedūrai.

14. Pasūtītājs izskata un sniedz atbildi Izpildītājam par Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem 10 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kurā tos saņēmis, ja līgumā nav noteikts cits termiņš.

15. Darbu organizāciju, tai skaitā, darba aizsardzības pasākumu organizāciju būvlaukumā nodrošina Izpildītājs. Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājs izstrādā Darbu veikšanas projektu un saskaņo to ar Pasūtītāju.
16.  Līdz ar Darbu izpildes uzsākšanu Izpildītājs par saviem līdzekļiem nodrošina  informatīvas plāksnes par projekta īstenošanu, finanšu izlietojumu un panākto oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu pie ēkas, kurā veiktas projekta aktivitātes, izvietošanu.
17. Izpildītājs veic Darbus objektā, kura darbība netiek apturēta uz būvdarbu izpildes laiku. Izpildītājs Darbu izpildes laikā nedrīkst traucēt Objekta lietotāju darbu. Izpildītājam ir jānodrošina saudzīga attieksme pret objektā esošajām Pasūtītāja mantām (piemēram, pirms darbu uzsākšanas iekštelpās ar plēvi jāapklāj telpā esošās mēbeles, jāizvairās no darbībām, kas varētu sabojāt vai mazināt Pasūtītāja mantu vērtību).
18. Izpildītājs Darbu veikšanā iesaista tikai tos apakšuzņēmējus un sertificētos speciālistus, kurus norādījis savā piedāvājumā Iepirkuma procedūrai. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai šos noteikumus ievērotu arī viņa iesaistītie apakšuzņēmēji. Ja Izpildītājam rodas nepieciešamība mainīt vai papildus iesaistīt apakšuzņēmējus un/vai sertificētos speciālistus, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rakstisku pamatojumu šādai nepieciešamībai. Bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas Izpildītājs nedrīkst mainīt vai papildus iesaistīt apakšuzņēmējus un/vai sertificētos speciālistus. Nomainot sertificētos speciālistus Izpildītājam ir jānodrošina, ka piesaistītais speciālists atbildīs Iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām šādam speciālistam.

19. Par Darbu organizācijas jautājumiem to norises laikā Puses un Būvuzraugs vienojas mutiski, nepieciešamības gadījumā šo vienošanos noformējot rakstveidā.

20. Izpildītājs apņemas nodrošināt tādu Darbu organizāciju, lai konkrētajā dienā demontēto logu vai ārdurvju vietā tiktu uzstādīti jauni logi vai ārdurvis (ar slēdzenēm), lai novērstu trešo personu iekļūšanu Objekta telpās un nepieciešamības gadījumā telpu izsalšanu.
21. Darbu organizācijas jautājumu risināšanai var tikt sasauktas būvsapulces. Būvsapulču organizāciju, pieņemto lēmumu un citu dokumentu sagatavošanu nodrošina Izpildītājs. 
22. Būvsapulcē obligāti piedalās Būvuzraugs, Autoruzraugs un atbildīgais Darbu vadītājs vai viņa aizvietotājs. Puses nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos sapulcē. Ja kādas personas neierašanās rezultātā tiek kavēta vai traucēta līguma izpilde, par to ir atbildīga tā Puse, kura intereses šī persona pārstāv.

23. Būvsapulcē nevar pieņemt lēmumus, kuri groza līguma būtiskos noteikumus (izpildes termiņš, līguma cena, garantijas termiņš, Darbu kvalitātes līmenis, Darbu apjomi).

24. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja:

24.1. līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

24.2. informācija, dati vai instrukcijas, kas iesniegtas Darbu izpildes laikā, atšķiras no līguma dokumentiem;

24.3. ir mainījušies līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.

25. Puses rakstveidā informē viena otru par apstākļiem (izmaiņām), kuri var ietekmēt līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 1 darba dienas laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt līguma izpildes pagarinājumu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Izpildītājs zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu.

26. Izpildītājs līdz kārtējā mēneša 5.datumam sastāda darbu izpildes aktu (iepriekšējā mēnesī faktiski veikto Darbu apjomu izmaksu aprēķinu kopsavilkumu (Forma Nr.2, Forma Nr.3) (turpmāk – Ikmēneša akts)) un iesniedz Būvuzraugam parakstīšanai. Būvuzraugs izskata, paraksta un nodod Pasūtītājam Ikmēneša aktu piecu darba dienu laikā pēc Ikmēneša akta saņemšanas no Izpildītāja. Pasūtītājs Ikmēneša aktu izskata un paraksta piecu darba dienu laikā pēc tā saņemšanas.
27. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam Darbu izpildi noformēt veidā, kāds ir noteikts Finansēšanas līgumā (finansēšanas līguma noteiktās prasības būs zināmas pēc līdzfinansējuma piešķiršanas un līguma par projekta ieviešanu ar uzraugošo institūciju noslēgšanas). Šīs prasības neizpilde vai neatbilstoša izpilde var būt par pamatu Pasūtītājam neapmaksāt izpildītos Darbus.
28. Objekta nodošana ekspluatācijā tiek veikta Ministru kabineta 1997.gada 01.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā. Pamats gala maksājuma veikšanai ir starp Pasūtītāju un Izpildītāju parakstītais darbu pieņemšanas nodošanas akts.
IV Pušu pienākumi un tiesības
29. Izpildītājs atbild par:

29.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Darbu izpildes grafikam, Pasūtītāja noteiktajiem darba laika ierobežojumiem un līguma dokumentos un normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes rādītājiem;

29.2. visu Darbu izpildei nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu;

29.3. būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas spēkā esību visā Darbu izpildes laikā;
29.4. būvniecības visu risku apdrošināšanas spēkā esību visā Darbu izpildes laikā;
29.5. to, ka Darbu izpildē tiek iesaistīti tikai Pasūtītāja akceptēti apakšuzņēmēji un sertificētie speciālisti;

29.6. savlaicīgu Pasūtītāja informēšanu par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;

29.7. faktiski paveikto Darbu apjomu mērījumu pareizību;

29.8. Izpildītāja kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu;

29.9. rakstisku vai mutisku ziņojumu sagatavošanu būvsapulcēm;

29.10. pārbaudēs atklāto defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu;

29.11. darba aizsardzības speciālista funkciju izpildes nodrošināšanu Objektā visā līguma darbības laikā;

29.12. visu darba drošības pasākumu organizāciju un ievērošanu būvlaukumā, kā arī nepieciešamajiem nostiprinājumiem, uzrakstiem un apgaismojumiem;

29.13. tīrību Darbu izpildes teritorijā visā Darbu izpildes laikā, kā arī to, lai būvlaukumā esošie būvgruži un materiālu atliekas nepiesārņo būvlaukumam piegulošo teritoriju;

29.14. būvgružu utilizāciju tādos būvgružu pārstrādes uzņēmumos, kas paredz to šķirošanu un otrreiz izmantojamo materiālu atkārtotu izmantošanu celtniecībā vai ražošanā;

29.15. likvidējamo atkritumu daudzuma ierobežošanu, kā arī atkritumu materiālu kaitīgās ietekmes ierobežošanu;

29.16. savlaicīgu drošības pasākumu organizāciju būvlaukumā, ja Darbu laikā rodas apdraudējums jebkuru personu dzīvībai, veselībai vai mantai;

29.17. Izpildītājam pieejamo ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes un būvgružu izvešanas pakalpojumu, kas ir nepieciešami un paredzēti Darbu atbilstošai organizācijai un izpildei, apmaksu par saviem līdzekļiem;

29.18. normatīvo aktu prasību ievērošanu, lai nepieļautu apkārtējo vides piesārņošanu un vides stāvokļa pasliktināšanu;

29.19. trokšņu mazināšanas pasākumu veikšanu Darbu izpildes laikā, plānojot Darbu veikšanu tā, lai trokšņa līmenis, kas nonāk līdz ēkas iemītniekiem vai apkārtnē esošiem cilvēkiem, ir tik zems, ka neapdraud veselību un ļauj strādāt normālos apstākļos;

29.20. ūdens taupības pasākumu veikšanu Darbu izpildes laikā, piemēram, nodrošinot celtniecības notekūdeņu otrreizēju izmantošanu celtniecības vajadzībām;

29.21. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta publicitātes pasākumu (izkārtņu, informatīvo stendu) nodrošināšanu atbilstoši Pasūtītāja un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

29.22. Objekta lietotāja pārstāvju (t.sk. ēkas apsaimniekotāja) apmācību par energoefektivitāti;

29.23. atjaunojamo energoresursu lietotāju apmācību par energoefektivitāti;

29.24. Pasūtītāja pārstāvju un kontroles funkcijas veicošo institūciju pārstāvju iekļūšanas nodrošināšanu Darbu izpildes teritorijā un Objektā;

29.25. uzstādīto iekārtu tehniskās izpilddokumentācijas (izpildshēmu, rasējumu) nodošanu Pasūtītājam pēc darbu veikšanas;
29.26. piemērojamo materiālu atbilstību objekta izmantošanas mērķim (ārstniecības iestāde);

29.27. Būvsapulču organizēšanu un protokolēšanu;

29.28. Darbu nodošanu.

30. Darbu laikā Objektā var, atbilstoši būvniecības materiālu piegādes kalendārajam grafikam, ievest un uzglabāt tikai sertificētus būvmateriālus un konstrukcijas tādā daudzumā, kāds saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām ir nepieciešams Darbu izpildei Objektā. Lai mazinātu transportēšanas ekoloģisko seku negatīvo ietekmi, Izpildītājs nodrošina būvniecības materiālu piegādi Objektā atbilstošos daudzumos. Izpildītājs pēc Būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrāda visu Objektā esošo materiālu un iekārtu sertifikātus. Būvmateriālus un konstrukcijas Objektā atļauts uzglabāt tikai, ja tas paredzēts Darbu veikšanas projektā, un tikai projektā norādītajās vietās, nodrošinot, lai tiem nepiekļūst nepiederošas personas.

31. Pasūtītājs atbild par:

31.1. būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu;

31.2. Izpildītāja darbības nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu, informācijas un izmaiņu savlaicīgu nodošanu Izpildītājam;

31.3. pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un līguma dokumentu prasībām, t.sk. būvniecības materiālu transportēšanas un atkritumu samazināšanas un apsaimniekošanas nosacījumu izpildes kontroli, kā arī trokšņu mazināšanas un ūdens taupības pasākumu veikšanas kontroli;

31.4. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju;

31.5. Darbu pieņemšanu;

31.6. maksājumu veikšanu līgumā norādītajos termiņos un kārtībā.

32. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucē Darbu izpildi, ja vien tās nav saistītas ar konstatētiem būvniecības, darba aizsardzības un/vai vides aizsardzības noteikumu pārkāpumiem no Izpildītāja puses.

33. Ziņojumus vai rīkojumus, kas tiek doti saskaņā ar līgumu, Puses noformē rakstveidā. 

34. Par rakstveida ziņojumiem vai rīkojumiem jebkurā gadījumā tiek uzskatīti:

34.1. ziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti būvsapulču lēmumu dokumentos vai Darbu žurnālā;

34.2. rasējumi, detalizētie rasējumi vai kādi citi tehniski izpildīti dokumenti, kuros fiksētas izmaiņas un kurus iesniedz Pasūtītājs vai Izpildītājs.

35. Pēc ziņojuma vai rīkojuma saņemšanas Puses, ja nepieciešams, vienojas par izmaiņām līguma dokumentos.

V Pārbaudes, mērījumi un defektu novēršana

36. Darbu izpildes laikā var tikt veiktas kārtējās, īpašās, atkārtotās pārbaudes un galīgā pārbaude. Pārbaužu veikšanas vispārīgie noteikumi, minēti šajā Līguma sadaļā. 

37. Pārbaudes tiek veiktas, lai noskaidrotu Darbu vai to daļu atbilstību līguma dokumentu un normatīvo aktu prasībām, ievērojot līgumā noteiktās Pušu tiesības un pienākumus.

38. Pasūtītājs var pārbaudīt Darbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildīto Darbu apjomam un lokālajām tāmēm.

39. Pārbaude nemazina līgumā paredzētās Izpildītāja atbildības apjomu. Darbi pārbaudes laikā netiek apturēti. Līguma izpildes termiņš saistībā ar veicamo pārbaudi netiek pagarināts.

40. Pārbaudes organizācijai Izpildītājs nodrošina visu nepieciešamo palīdzību, tai skaitā:

40.1. savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē;

40.2. iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības;

40.3. iespēju Pasūtītāja kvalificētajam speciālistam pārbaudes darbu veikšanai izmantot Izpildītāja instrumentus un pārbaudes ierīces, kas pieejamas būvlaukumā.

41. Pārbaudes rezultātus, norādot konstatētos defektus, Pasūtītājs paziņo Izpildītājam trīs darba dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savus iebildumus par pārbaudes rezultātiem Izpildītājs izvirza ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no dienas, kad saņemti pārbaudes rezultāti. Ja minētajā termiņā Pasūtītājs nav saņēmis Izpildītāja iebildumus, uzskatāms, ka Izpildītājs ir piekritis pārbaudes rezultātiem.

42. Ja kādai no Pusēm vai kompetentai kontroles institūcijai pastāv aizdomas par normatīvo aktu pārkāpumiem Darbu veikšanā, Puses var veikt īpašo pārbaudi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Īpašo pārbaudi Puses var pieprasīt arī attiecībā uz Pasūtītāja konstatētiem defektiem Darbu izpildes un garantijas laikā. Ekspertīzes izdevumus sedz tā Puse, kuras apgalvojums tiek atzīts par nepamatotu.

43. Galīgā pārbaude tiek veikta pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas, bet līgumā noteiktajā Darbu izpildes termiņā. Galīgajā pārbaudē Pasūtītājs apstiprina Darbus, ja tajos nav konstatēti defekti. Ja pēc kādas no pārbaudēm Darbi netiek apstiprināti sakarā ar konstatētiem defektiem, Puses vienojas par defektu novēršanas termiņu un kārtību. Kad novērsti konstatētie defekti, veic atkārtotu pārbaudi. Ja arī pēc atkārtotas pārbaudes Darbi netiek apstiprināti, tiek sasaukta komisija Darbu pieņemšanai. Komisijas sastāvā tiek iekļauti Pušu pārstāvji, nepieciešamības gadījumā pieaicinot neatkarīgus ekspertus.

44. Puses var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista pieaicināšanu jebkuras pārbaudes veikšanai. Puses nodrošina savu pārstāvju klātbūtni pārbaudē. Šādas pārbaudes un pārbaudītāja darba apmaksu Puses sedz līdzīgās daļās. Ja tiek konstatēts, ka Darbi neatbilst līguma, Tehnisko specifikāciju, citu līguma dokumentu vai normatīvo aktu prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Izpildītājs.

45. Darbu veikšanas laikā konstatēto un pārbaudes aktos fiksēto defektu novēršanā tiek ievēroti šādi noteikumi:

45.1. Izpildītājs novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus. Par Darbu laikā konstatēto defektu novēršanas termiņu Puses vienojas katrā gadījumā atsevišķi;

45.2. Izpildītāja vainas dēļ radušos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros;

45.3. ja Izpildītājs uzskata, ka nav vainojams defektā, Izpildītājs nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam un pamato apgalvojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja argumentiem un pieprasa novērst defektu, Puses, savstarpēji vienojoties, pieaicina neatkarīgu ekspertu defektu novērtēšanai un vainojamās Puses noteikšanai. Eksperta izdevumus sedz vainojamā Puse. Eksperta slēdziens ir Pusēm saistošs. Ja eksperta slēdziens ir Izpildītājam nelabvēlīgs, bet Izpildītājs atsakās novērst attiecīgos defektus, Pasūtītājs patur sev tiesību defektu novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju.

VI Garantijas laiks

46. Darbu un tajos izmantoto materiālu garantijas laiks ir 60 kalendāra mēneši (Izpildītājs var piedāvāt garāku veikto darbu garantijas termiņu), skaitot no Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

47. Līguma 45.punktā noteiktā Izpildītāja garantijas saistība tiek nodrošināta ar bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījuma garantiju 6% (sešu procentu) apmērā no līguma cenas, kas ir noformēta saskaņā ar Iepirkuma procedūras nolikuma 5.pielikuma prasībām.

48. Garantijas laika saistības nodrošinājumu – bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju – Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas. Gadījumā, ja šī saistība netiek izpildīta, Pasūtītājs ir tiesīgs neizmaksāt Izpildītājam garantijas laika ieturējumu.

49. Ja līgums tiek lauzts pirms termiņa, garantijas noteikumus piemēro atbilstoši šajā līguma nodaļā noteiktajam, bet garantijas laiks tiek skaitīts no līguma laušanas dienas un attiecas uz Darbiem (tai skaitā būvmateriāliem, konstrukcijām un tehnoloģijām), kuru pabeigšana noformēta ar segto darbu pieņemšanas aktiem vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktiem.

50. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par Darbu (tai skaitā izmantoto būvmateriālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitāti. Garantijas laikā Objektos konstatētos būvniecības defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku.

51. Garantijas laikā Izpildītājs novērš Objektu ekspluatācijas laikā konstatētos būvniecības defektus piecu darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklāto defektu.

52. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz piecas darba dienas vai normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu papildus saskaņojumi vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētos būvniecības defektus nav iespējams novērst piecu darba dienu laikā, Puses vienojas par defektu novēršanas termiņu.

53. Ja Izpildītājs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā atklātu defektu, Izpildītājs piecu darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.

54. Ja Pasūtītājs piecu darba dienu laikā nesaņem līguma 52.punktā minēto Izpildītāja paziņojumu, uzskatāms, ka Izpildītājs ir piekritis izvirzītajai pretenzijai. Strīdus un domstarpības Puses atrisina pārrunu ceļā vai pieaicinot neatkarīgu ekspertu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja argumentiem un pieprasa novērst defektu, Puses pieaicina neatkarīgu ekspertu defektu novērtēšanai un vainojamās Puses noteikšanai. Eksperta izdevumus sedz vainojamā Puse. Eksperta slēdziens ir Pusēm saistošs.

55. Ja Izpildītājs pēc līguma 50.punktā minētā paziņojuma saņemšanas neuzsāk defektu novēršanas darbus, nesniedz atbildi vai neiesniedz līguma 52.punktā minēto paziņojumu, Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka Izpildītājs atsakās veikt defektu novēršanas darbus.

56. Ja Izpildītājs atsakās veikt defektu novēršanas darbus, Pasūtītājs, bez saskaņošanas ar Izpildītāju, ir tiesīgs šo darbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā samaksu par defektu novēršanas darbiem Pasūtītājs pieprasa no bankas vai apdrošināšanas sabiedrības saskaņā ar garantijas noteikumiem. Gadījumā, ja garantijas summa pilnībā nesedz radušās izmaksas, Pasūtītājam rodas prasījuma tiesība pret Izpildītāju par tās starpības piedziņu, kas izveidojusies starp galvotāja samaksāto summu un faktiskajām izmaksām.

57. Ja Izpildītājs nav iesniedzis bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju savas garantijas saistības pastiprināšanai, Pasūtītājam rodas prasījuma tiesība par pilnu līguma 64.punktā minēto defektu novēršanas faktisko izmaksu summu.

VII Pušu savstarpējās attiecības attiecībā uz Darbu veikšanas rezultātā sasniedzamajiem un garantijas laikā uzturamajiem rezultātiem

58. Izpildītājs sadarbojas ar Pasūtītāju projekta ietvaros plānotā CO2 izmešu samazinājuma rezultāta sasniegšanai. Oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu aprēķina atbilstoši 2012.gada 14.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums” 1.pielikumam. 
59. Lai sasniegtu Līguma 6.punktā noteikto energoefektivitātes rādītāju Pasūtītājs apņemas lietot objektu saskaņā ar Izpildītāja izstrādātajiem objekta ekspluatācijas noteikumiem, kas Izpildītājam jāiesniedz pirms objekta nodošanas. 

60. Izpildītājam pēc Tehniskajā specifikācijā noteikto darbu izpildes jāiesniedz sertificēta energoauditora izstrādātu ēkas energoaudita pārskatu, kas apliecina, ka ēkas energoefektivitāte pēc būvniecības darbu veikšanas atbilst Tehniskajā specifikācijā noteiktajām energoefektivitātes prasībām.

61. Darbu izpildes laikā Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāveic divu ēkas telpu, ko norādījis Pasūtītājs, gaisa apmaiņas koeficienta pārbaude.

VIII Līguma cena un norēķinu kārtība

62. Līguma cena par šajā līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītajiem Darbiem tiek noteikta LVL _________ (________________) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokli 21%  LVL ____________ (__________________) apmērā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu valsts budžetā maksā Pasūtītājs. 
63. Līguma izpilde tiek finansēta no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un Pasūtītāja budžeta finanšu līdzekļiem.

64. Pasūtītājs veic apmaksu par veiktajiem darbiem šādā kārtībā:

64.1. Maksājums par iepriekšējā mēnesī veiktajiem darbiem;

64.2. Maksājums par pēdējā mēnesī veiktajiem darbiem.

65. Samaksa par iepriekšējā mēnesī veiktajiem darbiem tiek veikta 30 dienu laikā pēc:
65.1. Ikmēneša akta abpusējas parakstīšanas;

65.2. Izpildītāja izrakstīta rēķina, kurā norādīts projekta, kura ietvaros saņemts līdzfinansējums no valsts budžeta programmas „Klimata pārmaiņu finanšu instruments”, nosaukums un identifikācijas Nr._______, iesniegšanas Pasūtītājam.

No maksājuma par iepriekšējā mēnesī veiktajiem darbiem Pasūtītājs ietur atlikto maksājumu 6% apmērā no Izpildītājam pienākošās summas garantijas laika nodrošinājuma iesniegšanai. 

66. Maksājums par pēdējā mēnesī veiktajiem darbiem tiek veikts 10 dienu laikā pēc:

66.1.  Iepirkuma procedūras nolikumā noteikto darbu pilnīgas izpildes un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas;
66.2. Izpildītāja izrakstīta rēķina, kurā norādīts projekta, kura ietvaros saņemts līdzfinansējums no valsts budžeta programmas „Klimata pārmaiņu finanšu instruments”, nosaukums un identifikācijas Nr._______,  iesniegšanas Pasūtītājam;
66.3.  līguma 47.punktā minētā garantijas laika saistības nodrošinājuma – bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas iesniegšanas;
66.4. Līguma 58.un 59.punktā noteikto dokumentu iesniegšanas.
67. Ja Izpildītājs līguma 47.punktā noteiktajā termiņā nav iesniedzis bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izdoto garantijas laika saistības nodrošinājumu, Līguma 65.punktā minētā samaksas termiņa tecējums sākas nākamajā darba dienā pēc Līguma 73.punktā noteiktā līgumsoda samaksas. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītājam izmaksājamiem maksājumiem.
68. Ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Pasūtītājs samaksā tikai par faktiski izpildītajiem Darbiem un tajos izmantotajiem materiāliem, ievērojot noteikumus par Darbu garantijas saistību nodrošinājumu.

69. Izpildītājs apliecina, ka Izpildītāja iepirkumam iesniegtajās tāmēs iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai Pasūtītāja Tehniskajās specifikācijās noteikto Darbu apjomu izpildei Objektā.

70. Tāmēs noteiktās Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visu līguma izpildes laiku, ja Pasūtītājs Darbu izpildes laikā nemaina Darbu apjomus, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiek noteikti jauni nodokļi vai mainītas likmes nodokļiem (izņemot uzņēmumu ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz līguma cenu ir spēkā vienīgi tad, ja Puses par tām rakstiski vienojušās. 

71. Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Darbu kvalitāte un līguma cenu veidojošie pamatelementi. Ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājs bezstrīdus kārtībā no samaksas ietur savus tiešos zaudējumus tajā daļā, ko nesedz līguma nodrošinājuma summa. Ja Puses nevar vienoties par maksājuma apmēru, tad tās daļas, ko Pasūtītājs ietur no Izpildītājam paredzētiem maksājumiem, apmēra novērtējumam Puses var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. 

IX Pušu mantiskā atbildība

72. Puses atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas viņu vainas dēļ Darbu laikā nodarīti otras Puses tehniskajiem līdzekļiem, būvizstrādājumiem un darbiem. Par trešās personas nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem Darbu laikā atbild šī trešā persona. Par trešajai personai nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem Darbu laikā atbild vainīgā Puse. Pušu netiešie zaudējumi netiek atlīdzināti.

73. Izpildītājs atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas rodas veicot Darbus Objektā, kā arī par defektiem, kas tiek atklāti garantijas laikā, ja tie radušies Izpildītāja vainas vai neuzmanības dēļ.

74. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (divas procenta desmitdaļas) apmērā no līguma cenas par Darbu izpildes termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk par 20% (divdesmit procentiem) no līguma cenas. Līgumsods par darbu izpildes termiņu kavējumu piemērojams arī tajos gadījumos, kad Izpildītājs nav ievērojis Līguma 4.punktā noteiktos darbu izpildes starptermiņus, kā arī citus Līgumā noteiktos termiņus.

75. Šajā līgumā minētos līgumsodus Pasūtītājs ietur no kārtējiem veicamajiem maksājumiem. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes, kā arī zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma. 

76. Par zaudējumiem un līguma pārkāpumiem, kas radušies nepārvaramas varas darbības rezultātā, vai tādu objektīvu, no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tās neparedzēja, nevarēja paredzēt, kā arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība neiestājas.

77. Ja kāda no Pusēm bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no līguma, tā atlīdzina otrai Pusei radušos tiešos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusēju atkāpšanos pieļauj līgums vai normatīvie akti.

78. Ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 20% (divdesmit procentu) apmērā no līguma cenas, kā arī Pasūtītājs ietur savus tiešos zaudējumus no summām, kas pienākas Izpildītājam, ja tos nav sedzis no bankas vai apdrošināšanas sabiedrības saņemtais līguma nodrošinājums.

79. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām, lai nodrošinātu līguma izpildi vai sakarā ar līgumu. Jebkādas šāda veida saistības vai līgumi kļūst Pasūtītājam saistoši tikai ar viņa tiešu un nepārprotamu rakstisku piekrišanu.

X Līguma darbība

80. Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījuši abas Puses. Līgums paliek spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

81. Vienpusēja atkāpšanās no līguma nav pieļaujama, izņemot līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

82. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no līguma, paziņojot par to Izpildītājam septiņas kalendāra dienas iepriekš, ja:

82.1. Izpildītājs desmit darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas nav iesniedzis Pasūtītājam līguma nodrošinājumu – bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantiju;

82.2. Izpildītājs savas vainas dēļ nav uzsācis Darbus Objektā trīs kalendāra dienu laikā, skaitot no būvatļaujas saņemšanas brīža;

82.3. Darbi Objektā tiek kavēti tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Darbu izpildes grafikā paredzētajā termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Izpildītāja vainas dēļ radies kavējums Darbu izpildē vairāk par 5 darba dienām vai tāds kavējums, kura dēļ Pasūtītājs saskaņā ar Finansēšanas līguma noteikumiem zaudē tiesības izlietot piešķirto finansējumu;
82.4. Darbi tiek veikti neatbilstoši līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām un pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana;

82.5. Darbus veic Pasūtītāja neakceptēts apakšuzņēmējs, kas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Izpildītājam bija jāsaskaņo;

82.6. citos gadījumos, kad Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājs zaudē tiesības izlietot ar Finansēšanas līgumu piešķirto finansējumu;
82.7. Izpildītājs kādā citā veidā nepilda līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darbu kvalitāte vai izpildes termiņš un Pasūtītājs par to iepriekš ir rakstiski brīdinājis Izpildītāju, nosakot novēršanas termiņu, bet Izpildītājs nav ievērojis Pasūtītāja norādījumus;

82.8. Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju;

82.9. gadījumos, kad varas iestāžu pieņemto lēmumu vai normatīvo aktu rezultātā Pasūtītājs zaudē tiesības izlietot ar Finansēšanas līgumu piešķirto finansējumu;
82.10. nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā sešus kalendāra mēnešus.

83. Ja līgums tiek izbeigts līguma 81.punktā paredzētajos gadījumos, Pasūtītājs 20 darba dienu laikā pēc Izpildītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas samaksā Izpildītājam par veiktajiem Darbiem, kā arī Darbu veikšanai izmantotajiem materiāliem. Atlīdzības prasījumi iesniedzami rakstveidā viena kalendāra mēneša laikā, skaitot no līguma laušanas dienas.

84. Izpildītājs var atkāpties no līguma, par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam 20 kalendāra dienas iepriekš, ja:

84.1. normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā pieņemts lēmums par Pasūtītāja likvidāciju un nav noteikts no līguma izrietošo Pasūtītāja saistību pārņēmējs;

84.2. Pasūtītājs, nevienojoties ar Izpildītāju, pilnīgi vai daļēji nodevis Darbu izpildi citai personai;

85. daļa no pārbaudei nenodotiem darbiem tiek sabojāti kara, nemieru, dabas katastrofu vai līdzīgu apstākļu dēļ un zaudējumi ir tik ievērojami, ka līguma izpilde paredzētajos termiņos nav iespējama vai to izpildes apstākļi ir pilnībā mainīti.Ja līgums tiek izbeigts līguma 83.punktā paredzētajos gadījumos, Pasūtītājs 20 darba dienu laikā pēc Izpildītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas samaksā Izpildītājam par veiktajiem Darbiem, kā arī Darbu veikšanai izmantotajiem materiāliem. Atlīdzības prasījumi iesniedzami rakstveidā viena kalendāra mēneša laikā, skaitot no līguma laušanas dienas.

86. Ja līgums tiek lauzts pirms termiņa Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs par saviem līdzekļiem sakārto Objektu un atstāj to drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī, vai arī Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot ieturēto izpildes nodrošinājumu. Ja līgums tiek lauzts pirms termiņa pēc abpusējas vienošanās, Puses vienojas par kārtību, kādā tiek segti Objekta sakārtošanas izdevumi, lai to pasargātu no trešo personu darbībām.

XI Līguma dokumenti un grozījumi

87. Par līguma dokumentiem, kas ir saistoši Pusēm un ir tā neatņemama sastāvdaļa, tiek uzskatīti šādi dokumenti (to prioritātes secībā):

87.1. Iepirkuma procedūras (identifikācijas Nr. SIA "DA slimnīca" 2013/04) nolikums (tiek uzglabāts pie Pasūtītāja atsevišķi no līguma);

87.2. Pasūtītāja Tehniskās specifikācijas (1.pielikums);

87.3. Izpildītāja piedāvājums Iepirkuma procedūrai (2.pielikums);

87.4. Darbu izpildes grafiks (3.pielikums);

87.5. būvsapulču protokoli;

87.6. Pasūtītāja pilnvaroto personu, arī Būvuzrauga rakstveida rīkojumi par Darbu organizāciju; 

87.7. jebkādi citi dokumenti, kuru izsniegšanu saskaņā ar līgumu pieprasa Pasūtītājs (vai viņa pilnvarotās personas) vai Izpildītājs, vai kuru izsniegšana ir paredzēta līgumā.

88. Līguma eksemplāriem tiek pievienoti dokumenti, kas minēti kā līguma pielikumi. Pārējie līguma dokumenti tiek sagatavoti divos eksemplāros, pa vienam Pasūtītājam un Izpildītājam.

89. Strīda gadījumā priekšroka ir dokumentiem, kuri satur detalizētus aprēķinus, mērījumus vai rasējumus.

90. Par izmaiņām, kas, abām Pusēm vienojoties, noformējamas rakstveidā, ir uzskatāma līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība:

90.1. iekļaut papilddarbus un/vai izslēgt atsevišķus darbus, kā rezultātā netiek būtiski izmainīts darbu apjoms un netiek palielināta Izpildītāja piedāvātā kopējā līgumcena, kā arī netiek pasliktināts gala rezultāts, ņemot vērā projekta ietvaros sasniedzamās aktivitātes, ja:

90.1.1. veiktie grozījumi tiek izdarīti ar mērķi precizēt tāmēs norādītos darbu apjomus atbilstoši faktiski veikto darbu apjomam;

90.1.2. jāveic aktivitātes, lai nodrošinātu tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības;

90.1.3. veicot tāmēs norādīto darbu precizēšanu atbilstoši faktiski veicamajiem darbiem, galējā līgumcena pēc apjomu precizēšanas (palielināto un samazināto apjomu iekļaušanas) atbilstoši Izpildītāja piedāvātajiem darbu izcenojumiem ir kopējās līgumcenas apjomā. Izmaksas, kas pārsniedz Izpildītāja piedāvāto kopējo līgumcenu, Izpildītājs veic bez papildus atlīdzības veikšanas. Ja, precizējot darbu apjomu, kopējā līgumcena ir mazāka par pretendenta sākotnēji piedāvāto kopējo līgumcenu, tiek veikti grozījumi līgumā, samazinot darbu izpildes līgumcenu.

90.2. grozīt līguma izpildes termiņus, ja tam ir objektīvs pamatojums. Par objektīvu pamatojumu tiek uzskatīti:

90.2.1.  apstākļi, kas ir ārpus Izpildītāja kontroles un kas ir uzskatāmi par iepriekš neparedzamiem (nevarēja tikt apzināti pirms piedāvājuma iesniegšanas);

90.2.2. ja darbu veikšanai nav labvēlīgi laika apstākļi (nokrišņi) un nelabvēlīgie laika apstākļi pārsniedz vidējo meteoroloģisko rādītāju. Iestājoties šajā punktā minētajiem nosacījumiem darbu izpildes termiņš pagarināms par šādu apstākļu iestāšanās laiku.

Par darbu izpildes termiņa pagarinājuma pamatojumu Līguma ietvaros netiks uzskatīts izvēlētā iekārtu vai materiālu piegādātāja noteiktā piegādes termiņa pagarināšana.

91. Par izmaiņām līguma 89.punkta izpratnē nav uzskatāmi:

91.1. Darbu apjoma palielinājums, kas radies, Izpildītājam izmainot Darbu veikšanas metodi (tehnoloģisko paņēmienu), un šādu Darbu veikšanas metodes maiņu Pasūtītājs nav pieprasījis;

91.2. labojumi un precizējumi, kurus pieprasījis pārbaudītājs, sakarā ar Izpildītāja iesniegto dokumentu pārbaudi.

92. Visi grozījumi, papildinājumi pie līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas ir saistītas ar tā izpildi un darbību, tiek noformētas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījuši abas Puses. Visi līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

93. Līgumā neatrunātās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un noteikumiem.

XII Noslēguma noteikumi

94. Visus strīdus un domstarpības Puses risina sarunu ceļā. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti attiecīgi sertificēti eksperti. Ja arī tad vienošanās netiek panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

95. Puses nekavējoties paziņo otrai Pusei par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt līguma pienācīgu izpildi. Puses uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu.

96. Līgums ir sagatavots divos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Līgumam pievienoti šādi pielikumi:

96.1.  1.pielikums – Tehniskā specifikācija;

96.2.  2.pielikums – Izpildītāja tehniskais un finanšu piedāvājums Iepirkuma procedūrai;

96.3.  3.pielikums – kalendārais grafiks.

XIII Pušu paraksti un rekvizīti:

	Pasūtītājs:

​​​​​​​​​​​​_____________
Nod.maks.reģ.Nr.

Adrese: _________

Telefons _______, fakss _______, e-pasts __

Banka: _________

Kods:__________

IBAN:_____________
	Izpildītājs:

___________

Vienotais reģ.Nr.___________

Juridiskā adrese: ____________

Telefons _______, fakss _________, e-pasts __

Banka: _________

Kods:__________

IBAN:_____________


Pielikums Nr. 7 

Atklāta konkursa 

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA "DA slimnīca" 2013/04
nolikumam
Līguma izpildes garantijas paraugs

BANKAS  VAI APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS NEATSAUCAMA GALVOJUMA PAR PRETENDENTA LĪGUMSAISTĪBU IZPILDI PARAUGS

Ievērojot to, ka _____, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, Rīga, _____ (te un turpmāk saukts Izpildītājs), un ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. ______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-__________​​, ______ (te un turpmāk saukts Pasūtītājs), 20__. _________ ir noslēguši līgumu Nr. ____ (te un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Izpildītājs ir uzņēmies veikt ______ (te un turpmāk saukts Pasūtījums),

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Izpildītājam ir jāiesniedz bankas garantija par līgumsaistību izpildi,

mēs [bankas nosaukums], vienotais reģistrācijas nr. _____, juridiskā adrese _______ (te un turpmāk saukta Banka), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu LVL _____ (_______), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības.

Šī garantija ir spēkā līdz _____. gada ___. __________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ] Bankai vai ne.

Banka anulēs garantiju pirms garantiju noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai  savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [bankas nosaukums], juridiskā adrese ___________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Banka saņem pa vienam.

Rīgā, _______. gada ____. ____________

[bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums] vārdā:

* Pretendents var iesniegt galvojumu pēc savas bankas apstiprinātas formas. Bankas izsniegtajā galvojumā jābūt norādītām visām svarīgajām galvojuma sastāvdaļām, kas norādītas šajā formā.
Pielikums Nr. 8-1

Atklāta konkursa 

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA "DA slimnīca" 2013/04
nolikumam
Apakšuzņēmējiem nododamo
būvniecības darbu saraksta forma
APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVNIECĪBAS DARBU SARAKSTS

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (% no Būvniecības kopējās cenas un darbi veidi)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo būvniecības darbu apraksts

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Pielikums Nr.8-2

Atklāta konkursa 

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA "DA slimnīca" 2013/04
nolikumam
Apakšuzņēmēja apliecinājuma forma
APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Atklātā konkursa „.......................” identifikācijas Nr. ............................................. ietvaros

Ar šo /Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese apliecina, ka:

a) piekrīt piedalīties .............................................................................................. (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātajā konkursā „................................... .................................................” (ID Nr. ................................) kā /Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/ (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmēji, kā arī

b) gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvniecības darbus:

/īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītajam/

[un nodot pretendentam šādus resursus:

/īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts/.

/Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds

/Paraksttiesīgās personas paraksts/

Pielikums Nr.9

Atklāta konkursa 

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA "DA slimnīca" 2013/04
nolikumam
Speciālistu saraksta forma

speciālistu saraksts

	Galvenais

speciālists
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta numurs
	Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām

(būvobjektu  skaits

ēkas platība m², ēkas izmaksas bez PVN, ēkā paredzētās funkcijas nepārtraukšana/ pārtraukšana darbu laikā)
	Statuss (pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu)

	Atbildīgais būvdarbu vadītājs 
	
	
	
	

	 Būvdarbu vadītājs 
	
	
	
	

	Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūves darbu vadītājs
	
	
	
	

	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbu vadītājs
	
	
	
	

	Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs
	
	
	
	

	Atbildīgā persona par darba aizsardzību
	
	[Apliecības Nr.]
	
	

	Atbildīgā persona par ugunsdrošību
	
	[Apliecības Nr.]
	
	


Pielikums Nr.10

Atklāta konkursa 

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA "DA slimnīca" 2013/04
nolikumam
CV veidne Iepirkuma procedūras nolikuma 3.2.2.1. līdz 3.2.2.5.punktā noteiktajiem speciālistiem
CV 

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Izglītība:

	Izglītības iestāde
	Mācību laiks (no/līdz)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

	Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5. Dalība profesionālās organizācijās:

6. Citas prasmes: 

7. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

8. Profesionālā pieredze:

	Laiks (no/līdz)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Valsts
	Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


9. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

	Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Projekta izpildes vieta (valsts)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Īss veikto darbu apraksts,



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(CV jānorāda tā pieredze un kvalifikācija, kas apliecina nolikumā prasīto)

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu ............................................................................................... rīkotajā atklātā konkursā „..............................................................................................” identifikācijas Nr. ................................... kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 
	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

	<Darba devēja nosaukums>

	<Reģistrācijas numurs>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>



Pielikums Nr.11

Atklāta konkursa 

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA "DA slimnīca" 2013/04
nolikumam
Objekta apsekošanas reģistrācijas lapa

Pretendenta  nosaukums, reģistrācijas Nr. 

	Nr.

p.k.
	Objekta

nosaukums
	Objekts

apsekots

(datums)
	Objekta lietotāja pārstāvis

(Vārds, Uzvārds)
	Objekta

lietotāja pārstāvja paraksts


	Piegādātāja pārstāvis

(Vārds, Uzvārds)
	Piegādātāja

pārstāvja paraksts

	1.
	
	
	
	
	
	


Parakstot šo aktu pretendenta a pārstāvis apliecina, ka tas ir iepazinies ar objektu un faktiski veicamo darbu apjomus objektā pārmērījis dabā.

Pielikums Nr.12

Atklāta konkursa 

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA "DA slimnīca" 2013/04
nolikumam
IEPRIEKŠĒJOS PIECOS GADOS UZBŪVĒTO PUBLISKO ĒKU (ATBILSTOŠI IEPIRKUMA NOLIKUMA 3.2.1. PUNKTĀ NOTEIKTAJAM) SARAKSTA FORMA

Pretendenta IEPRIEKŠĒJOS PIECOS GADOS (2008., 2009., 2010., 2011., 2012.) un 2013.gadā UZBŪVĒTO PUBLISKO ĒKU (ATBILSTOŠI IEPIRKUMA NOLIKUMA 3.2.1. PUNKTĀ NOTEIKTAJAM) SARAKSTS

	Nr.

p.k.
	Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums, objekta m²


	Objekta līgumcena bez PVN (LVL)
	Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms 

(% no kopējās darbu vērtības bez PVN)
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona)
	Darbu izstrādes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Piezīmes*

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


* Piezīmēs jānorāda, vai būvdarbu veikti ēkā, kurā visā būvdarbu izpildes laikā netiek pārtraukta ēkas paredzētās funkcijas veikšana, kā arī vienā objektā sasniegtais CO2 emisijas samazinājums tCO2/gadā.

1.
Pretendents būvniecības darbu sarakstā iekļauj būvobjektus, kas nodrošina nolikuma prasību izpildi.

2.
Pretendents par katru būvobjektu, kurš iekļauts būvniecības darbu sarakstā iesniedz:

a)
pozitīvas atsauksmes;

b)
nodošanas - pieņemšanas aktu kopijas;

c)
būvatļauju kopijas;

d) 
ēkas energoauditu par objektu, ar ko pretendents apliecina savu pieredzi ēku energoefektivitātes paaugstināšanas darbu veikšanā saskaņā ar Iepirkuma procedūras nolikuma 3.2.1.punktu.

Pretendents:_________

/paraksts/
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