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Pielikums Nr. 2
Radiologu darba stacijas SYNGO MM Workplace profilaktiskd parbaude un

apkope (vienu reizi gada

1. Apar apkope

Parbaudit visus aréjos vadu savienojumus

Parbaudit, vai vadi ir drosi marsrutéti

Iztirit sistémas bloku

Instalét obligati nepiecieS§amos programmuzlabojumus

Instalét papildus programmuzlabojumus (opcija)

Dublét failu ,Datu konfiguracija un lietotaja specifiskie dati”

lzdzést analizes failu

Parbaudit diska kapacitati

Parbaudit licences

Parbaudit zinojumu failus, vai nav k|adu pazinojumi

Parbaudit SRS savienojuma darbibu

Veikt programmatiras dublésanu

3. Attéla kvalitates nodrosinasana

Monitora attéla parbaude

4. Nobeiguma parbaudes

Parbaudit datoru

Parbaudit vadu savienojumus

Zeméjuma vada pretestiba zemaka ka 200 mQ

Pielikums Nr. 3

Datu apstrades servera SYNGO.VIA profilaktiska parbaude un apkope (vienu reizi
gada

1. Sistémas statusa uzraudziba (attalinata vai uz vietas)

31 Aparatiras: servera elektronisko komponensu testi un statuss
12, Operétajsistémas statuss un funkcionalitate
13. Medicinas programmaturas darbibas funkcionalitate un statuss

2. Programmatdras k|idu novérSana, klGdu labojumu un uzlabojumu instalacija un
darbibas parbaude ar atjaunoto programmnodrosinajumu.

3. NepiecieSamo papildus konfiguraciju veik§ana (gadijumos, ja ir mainijusies kadi
slimnicas iekartu vai datoru parametri).

4. Attalinatas diagnostikas sistémas parbaude un statuss.

5. Programmas lietotaja atbalsts un apmaciba péc pieprasijuma, programmas
izmainam: gan lietoanas gan tehniskie jautajumi.

6. Serveris tiek monitoréts 24hx7 B

7. Servera defekti tiek novérsti bez papildus izmaksam (darbs un detalas ieklautas)
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8. Syngo Via programmnodrosinajums tiek atjaunots uz jaunako pieejamo versiju.

9. Lietotajam ir neierobeZots aplikaciju lietoSanas atbalsts

10.  Servera operaciju sistémai ir jaunakie dro$ibas caurumu ielapi un sistémas
dzingji (draiveri) B
11.  Klienta darba staciju apkalpo§ana un uzturé$ana

A UPS sistémas parbaude, remonts

13. Datu apstrades servera SYNGO.VIA programmas modernizé$ana

Pielikums Nr. 4
Profilaktiska parbaude un apkope iekartai AXIOM ARISTOS MX / VX
Nr.p.k. | Darbu saraksts

i Vizuala parbaude
2. | Komponen3u tirisanas -
Generators
3 Generatora pults tiri§ana
4. Klddas bufera parbaude
5. Augstsprieguma vadu ekran&juma parbaude
6. Baterijas maina
T Jonizacijas kameras limitu parbaude
8. Jonizacijas kameru lauku jutibas parbaude
9. Jontomata linearitates parbaude
10. Attéla kvalitates gala parbaude
Pacienta galds
.M. | Tiisana — el gt
12. Kontakta virsmas tirisana
13. Galda pamata stiprinajuma parbaude
14. PacelSanas mehanisma parbaude / apkope
15. Trauksmes stop pogas funkcijas parbaude
16. Drosibas gala slédZu funkcijas parbaude

7. Funkciju parbaude
Griestu stiprinajums

18. | Tirigana
19. | Skersvirziena parvietosanas gultna pozicijas un stiprinajuma parbaude
20. BremZu sistémas parbaude
21. Dro$ibas slédZu parbaude
22, Teleskopa parvieto§anas gultna pozicijas un stiprinajuma parbaude
23. BremZu tiri$ana
24. PacelSanas magnéta funkcijas parbaude
26. Svara kompensacijas parbaude
27. | Tro$u tehniska stavok|a parbaude
28. Teleskoga)@metoéanas gultna pozicijas un stiprindjuma parbaude
~ 29 | Atbalsta sviras / rotacijas kustibu parbaude
30. | Kustibu un bremzZu spéku parbaude
Kolimators
31. [Tinsana

32, | Kolimatora stiprinajumu parbaude
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33. Rotacijas flanéu parbaude (ja ir konfiguracija)
34 Kolimatora kontroles elementu parbaude
5. Pozicionésanas spuldzites parbaude
Vertikdlais stativs
36. Tirisana
37. Detektora ieliktni$a parbaude
38. Tomografijas iekartas parbaude
Automatiska formésana, tieSa tehnika
39. Radiacijas lauka centra un filmas centra parbaude
40. Gaismas lauka un radiacijas lauka parbaude
41. Kasetes formata un radiacijas lauka izméra parbaude
42. Radiacijas lauka un paradita lauka parbaude
Kalibrésana -
43, Komponentu tirisana
44, Detektora kalibréSana
45. Sistémas uzstadijumi kalibréSanai
48. Gala parbaude - Zeméjuma tests

Pielikums Nr. 5

~Darbu saraksts caurskates rentgena iekartas AXIOM ICONOS MD_B

¥ Kladas bufera parbaude

= Pamat iekartas parbaude

3 Vadu un sazeméjumu parbaude

4. Saliek§anas mehanisma un k&des parbaude

5. Gridas stiprinajuma parbaude

6. Gala slédzu un potenciometru diapazona parbaude

7 Sagasanas kustibas bremzu releja kontaktu parbaude
Céléjiekarta

8. Kladu bufera parbaude

9. Pamatbloka parbaude

10. Kabelu un kabelu apvalka parbaude

31 Célgjiekartas tirisana un elloSana

12. Célgjiekarta — dro§ibas distancu parbaude

3 Balstiekarta — tiriSana un ieelloSana

14. Galda virsma - Galda virsmas garenvirziena un $kérsvirziena iee|loSana

Kolonas garenvirziena kustibas mehanisms

15. Mehanisma tiriSana un elloSana .

16. Saliek§8anas mehanisma — galastavok|u parbaude

17. Ekrankarbas un kolonas mehanismu drosibas attalumu parbaude
18. Galda virsma garenvirziena — dro$ibas distancu parbaude

19. Galds $kersvirziena — funkciju parbaude

20. SID — Funkciju parbaude

21 Kompresijas — drosibas distan€u parbaude

Ekrankarb
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22. Ekrankarbas vaku parbaude

23. Ekrankarbas funkciju parbaude

lekarta visparigi
24 Elektrisks / mehanisks dro§ibas iekartu funkciju tests
25. Kontroles pults parbaude
26. Pie galda eso$as kontroles pults parbaude
27. Caurskate un radiografijas slédZu parbaude
lekarta visparigi

28. Elektrisks / mehanisks drosibas iekartu funkciju tests
29. ICONAS pogu funkcijas un bojajumi

30. Pults funkcijas un bojajumi

31. Ekspozicijas pedala parbaude

32 Galda virsmas garenvirziena kustibas parbaude
- Monitora ratini — parbaude un apkope

34 Monitora $asija — parbaude un apkope

35 Monitors — parbaude un apkope

Videomed DI/DIM/DIK/DIC/DHC
36. Funkciju parbaude

37. TiriSana
Fluorospot Compact
38. Tirisana
39. Attéla sistémas parbaude, Dinamiskais tests
40. Monitora iestadijumi

Automatiska formésana, caurskate

41. Parbaude un apkope
42 Fluroskopijas lauka limitu parbaude
43. DAP parbaude

Pielikums Nr. 6

Mammografijas MAMMOMAT 1000, MO/MO STAT. CON iekartas parbaude

Nr.p.k. Darbu saraksts

1 Dro$ibas informacija un profilaktiskie mérijumi

Kolonnas stativs

2. Parbaude

Kompresija un iekartas kustibas

3 .Kompresijas” funkcijas testéSana (saspieSanas spéks un izmérs)
4 Kompresijas atslég$anas funkcijas parbaude
5 Dazadu kustibu parbaude
Testa ekspozicijas
6. Testa ekspoziciju ieglto parametru novérté$ana

7. Dozas lieluma kontroles parbaude
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8. Radiacijas un gaismas lauka parbaude
9. Attéla kvalitates parbaude
10. Filmu novértéjums

Dazadas parbaudes

1. Trauksmes STOP

12 K|adu buferis

13. Modifikaciju parbaude

Beigu testi
14 Stravas vaditaju aizsarg-parklajumu parbaude
15. Tiri§ana un vizuala parbaude
16. Beigu testu ekspozicija

Pielikums Nr. 7

Palatas POLYMOBIL Plus rentgena iekartas parbaude

Apskate un apkope

ks Bojajumu parbaude

Spuldzes stativa balansa atspere

Skrivju parbaude

Rokturu parbaude

Rito$as dalas parbaude

Bremzes pedala parbaude

Diafragmé&8anas parbaude

Zeméjuma / zemes mérijumi

©[00| N0 [N =0

Noplides stravas mérisana

Pielikums Nr. 8

Operacijas rentgena SIREMOBIL COMPACT L rentgena iekartas parbaude

1 Galvena informacija
2 Aréja apskate un parbaude
L1 Eksterjera apskate

Sistémas bojajumi

Galveno savienojumu bojajumi
2 Apkartgjas vides parbaude

21 Strivas padeve

Bojajumi

Linijas spriegums

Icksgjas Iinijas pretestiba (ja ir problémas vai iestadé netiek veiktas elektrodrosibas

parbaude)
3 Drosibas parbaude
31 Mehaniska parbaude
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vaki s
Kabelu stiprinajumi un locTjumu vietas
Kasetes turétajs
lekarta aprikota : a0 neO
Kajas bremze
Bremzes
C - rokas kustibas
Ritosas dalas parbaude
Kolonnas parbaude
"STOP® poga
Aréjais lazera centrators
lekarta aprikota : a0 neQ
Mehanisko daju parbaude (ja iekarta aprikota)
Funkciju parbaude (ja iekarta aprikota)
Integrétais lazera centrators
lekarta aprikota: a0 neO
Mehanisko dalu parbaude (ja iekarta aprikota)
Funkciju parbaude (ja iekarta aprikota)
Integrétais lazera centrators atrodas tuvak EOP (rentgena staru uztverejs)
lekarta aprikota: jaQ neO
Mehanisko dalu parbaude (ja iekarta aprikota)
| Funkciju parbaude (ja iekrta aprikota)
DICOM savienojums un funkcijas
B Savienojums un vads (ja iekarta ir aprikota)
Fs Codonics attélu printeris
lekarta aprikota: a0 neQ
Mehanisko dalu parbaude (ja iekarta aprikota)
Funkciju parbaude (ja iekarta aprikota)
6.1 Diagnostiskais monitors/ displejs 1
Stiprinajums un funkcijas
W.Z " Diagnostiskais monitors/ displejs 2
Stiprinajums un funkcijas
7 Uzlimes
Bridinajuma zimes
ID mark&jums
Drosiba parbaude o -
Kabeli un kabelu savienojumi
Caurskates taimers
Bridinjuma skanu signali
Radiacijas indikatori
Radiacijas staro$anas ieslégSanas sledzi
| Obligatais radiacijas izslegSanas sledzis
Dozas koeficients
Trisa kolimators
Argja dozas-laikuma mérisanas iekarta (DAP)
lekarta aprikota (ar Siemens piegadatu): ja O neQ
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lzstarotas dozas mérisanas iekarta (Air Kerma)
Jekdra aprikota (ar Siemens piegadatu): 3O  n&é O

Codonics printera kabela lizuma vietas (ja iekarta aprikota)

Diagnostiskais monitors / displejs 1
Tekdrea aprikota: a0 neO
modeja nr. sérijas nr.

Dizgnostiskais monitors | kvalitate

Diagnostiskais monitors / displejs 2
lekdrta aprikota: jaQ neO
modeja nr. sérijas nr.

Diagnostiskais monitors 2 kvalitate

Ekspluaticija

lekanas funkciju parbaude

Elektriskas droibas izlades gumijas parbaude savienojuma ar gridu

SIREMOBIL stativa sprieguma izlades gumija

\onitora ratipu sprieguma izlades gumija

Mérijumi (javeic Nobeiguma parbaudé)

Apkope/ funkciju parbaude/ iekartas darba parametri

-v-'m

Apkope

Sistémas tirisana

\ entilatoru un dzesé&Sanas luku parbaude

MEMOSKOP ventilacijas lukas / ventilatori

DICOM savienojums

Ventilatoru un dzes€Sanas luku parbaude

B

Codonics printeris
Iekarta aprikota: a9 neQ

Ventilatoru un dzesé3anas luku parbaude

TiriSana

lekartas darba parametri

Atmina saglabatas k|udas

Funkeiju parbaude

Video printeris (ja iekarta apkopes laika pieejama un aprikota)

Videorakstitajs (ja iekarta apkopes laika pieejama un aprikota)

1 azera izdrukas sistéma ..Sneaker Net” (ja iekarta konfiguréta un aprikota)

DICOM opcija un tikla parbaude (ja iekarta konfiguréta un aprikota)

DICOM konfiguracija un funkcionalitate (ja iekarta konfiguréta un aprikota)

Codonic printera manualais kontroles panelis (ja iekarta pieejama un aprikota)

£ skati (ja iekarta aprikota ar 30 iesp&ju)

1 3zera kameras savienojums (ja iekarta aprikota ar 30 iesp&ju)

Angla rotacijas parbaude

Diafragmas funkciju parbaude

Trisa diafragmas parbaude uz monitora ekrana

Plakano diafragmu parbaude uz monitora ekrana

Nobeiguma kvalitates parbaude

Ansla kvalitdtes tests (nepieciesams veikt testu, ja ir sudzibas par vai aizdomas par

i
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DICOM savienojumu un funkciju parbaude

\fimimalais kontrasts (iespéja saskatit 17 um Cu plaksnite uz 1.2 mm Cu plaksnites fona)

Izikinspeja — parbaude ar testa objektu Type 41/ 0.05 mm Pb, iekartai nav iestadits
peliclindjums

Izikinspeja — parbaude ar testa objektu Type 41/ 0.05 mm Pb, iekartai iestadits
peliclindjums

DICOM savienojumu un funkciju parbaude (ja iekarta konfiguréta un aprikota)

Codonics printera parbaude (ja iekarta aprikota ar 3o iesp&ju)

lekartas pilniga sagatavosana ekspluatacijai un parbaude
Nobeigums

Elekariskas aizsardzibas parklajumu pretestibas mérijums (ja ir problémas vai iestade
metick veiktas elektrodrodibas parbaude)

Zemzjuma parbaude (ja ir probleémas vai iestadé netiek veiktas regularas elektrodrosibas
parbaude)
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Pielikums Nr. 9

Siemens vizuilas diagnostikas iekartu apkalpo$anas finansialais
piedavajums
i Siemens Osakeyhtio Latvijas filidle piedava SIA Dobeles un apkartnes slimnica slégt
i TOP senwsa figumu par Siemens razotas vizualas diagnostikas iekartas apkopi, diagnostiku un
~=—cre. kuru més varam piedavat, ja ligums tiek slégts vismaz uz 3 gadiem un pirmajam
gadam. ir samazinata summa jo datortomografa rentgena spuldzei STRATON ir spéka

garantia:
Vizisu i
t skarias nosaukums | skaits | SummaEUR | 21%PVNEUR | KOP&Jasumnaar
gada
: D=mromogrs’s SOMATOM
L oemeronas 2 14000,00 2940,00 16940,00
Pecapsraces servenis SyngoVia
! e 1 7452,00 1564,92 9016,92
MIANE 2rsiz radiologa darba 1 950,00 199,50 1149,50
" TEwacbas caurskadu rentgena
| ie%Em= Axiom Iconos MD 2 6900,00 1449,00 8349,00
s ok vta fodom 2 13584,00 2852,64 16436,64
| MemrogrEas ekdna
P —— 1000 2 2100,00 441,00 2541,00
Lokz renigena iekarta
| SREMOBIL COMPACT L 2 2206,72 463,41 2670,14
Pai3tas rentgena iekarta
Poiymobil Pius 2 900,00 189,00 1089,00
Summa | €34 092,72 €10 099,47 €58 192,20
Atlaide 10%
Summa | € 30 683,45 €6 443,52 € 37 126,98

Katram nakosajam gadam, t.i. otrajam un tre$ajam, TOP liguma suma i

| Vizisu i
» | 5 Kopéja summa ar
'y lekartas nosaukums | skaits Summa EUR 21% PVN EUR PVN EUR

! gada
E ;“mm’o“‘ 2 35000,00 7350,00 42350,00
T T

[ severis SyngoVia | ¢ 7452,00 1564,92 9016,92
950,00 199,50 1149,50
6900,00 1449,00 8349,00
13584,00 2852,64 16436,64

2100,00 441,00 2541,00
2206,72 463,41 2670,14

Tt
%
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SIREMOBIL COMPACT L
Pai3tas rentgena iekarta 2 900,00 189,00 1089,00

Polymobil Plus
Summa | €69092,72 €14 509,47 €83 602,20
Arace 10%

Summa | €6218345  €1305852 €75 241,98

Saja TOP servisa liguma gada summa ir:

¢ Visas iekartu rezerves dalas, kas iziet no ierindas tais skaita visu iekartu
rentgena spuldzes un detektori.

 noteikts servisa inZeniera ieraanas laiks — 1(vienas) darba dienas laika péc bojajuma
pieteik8anas briza;

o Profilaktiska parbaude un apkope saskana ar razotdja instrukciju ar ierobeZotu
kopjamo materilu daudzumu (slidkontaktu oglites/slotinas, filtri, baterijas, utml.);

 uzticamaka un garantéti kvalitativaka iekartu darbiba;

* iespéja regulari tikties ar firmas parstavjiem un sapemt bezmaksas konsultacijas par
lieto$anas jautajumiem;

« izpildita LR likumdoS8anas prasiba par apkalposanas servisu iekartam ar jonizéjoso
starojumu;

» sakartota dokumentacija attieciba uz RDC prasibam:
! * izsaukumi un diagnostika ir iekjauti servisa figuma cenz:

* iekartu programmnodro$inajuma uzlabojumi (update safety, rability, performance),
kas ietver k|Udu labojumus;

« infrastruktiras izmaipu gadijuma iek3ru parkonfigurdsana (printeri, arhivi, darba
stacijas, utml.);

* Summa ietverts SyngoVIA servera serviss no raZotdja Vacija. Serveris tiek
monitoréts 24hx7d, kas garanté neparirauktu servera darbibu. Serverim tiek piegadats
un uzstidits jaundkais programmnodro$indjums. lekarta pastavigi ir ar aktualo
programmas nodroSindjums. lek3rta r k3 tikko pirkta, ti nenoveco
programmnodro$indgama znd.

IZPILDITAIJS

5 4 /// ///zM
Maija au

Filiales vaditaja

Gundars Ziemanis
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Ligums par Siemens vizualas diagnostikas iekartu apkalposana
Ligums Nr. 13/66/550124/2015

Noslégts Dobele 2015. gada 9. junija

SIA ,,Dobeles un apkartnes slimnica”, turpmak teksta Pasiititajs, tas valdes prieks$sédétaja Jura
BoguZa persona no vienas puses, un

Siemens Osakeyhtio Latvijas filiale , turpmak teksta Izpilditajs, tas filiales vaditajas Maijas
Baumanes persona un filiales pilnvarotas personas Dzintras Rubules no otras puses, pamatojoties uz
publisko iepirkumu, identifikacijas Nr. SIA ,DA slimnica” 2015/05 ,Siemens vizualds diagnostikas
iekartu apkalposana” rezultatiem noslédz sekojo$u ligumu:

1.  Liguma priek§mets

.1 Pasutitajs uzdod un Izpilditajs apnemas nodrosinat Siemens vizualas diagnostikas iekartu
apkalpoSanu (profilaktisko parbaudi un apkopi) (turpmak — Pakalpojumi), saskana ar Tehnisko
specifikaciju (1. pielikums) ka arT atbilsto3i Latvijas Republika speka esoSo normativo aktu un §1
Liguma noteikumiem un prasibam. Pakalpojumu sniegsanas vieta: SIA , Dobeles un apkartnes
slimnica” Adama iela 2, Dobele, LV - 3701.

1.2, Pasttitajs apnemas pienemt kvalitativi izpilditus un Liguma prasibam atbilstosus Pakalpojumus
un samaksat Izpilditajam atlidzibu par tiem $aja Liguma noteiktaja kartiba.

2. Pakalpojuma izpildes kvalitate

2.1 Izpilditajs apnemas Pakalpojumus veikt kvalitativi, visaugstakaja profesionalas un etiskas
kompetences un godiguma ITment saskana ar §T Liguma nosacijumiem.

2.2, Izpilditajs appemas nodrosinat Pakalpojumu izpildei profesionalu personalu.

2.3. Saskana ar So ligumu Izpilditajam janodro$ina specialistu palidzibu Pasititaja personalam
situacijas, kas saistitas ar ikdienas lekartu izmanto$anu.

2.4, Specialistu palidziba no Izpilditaja puses var tikt sniegta arf mutiski pa talruni 67015555.

2.5.  NepiecieSamibas gadijuma, atkariba no radusas bojajuma sarezgitibas, Izpilditajs nosita
specialistu pie Pastitaja, lai atrisinatu radusos problému uz vietas.

2.6. Samaksa par darbu ir ieklauta T Liguma kopgja summa.

Liguma cena.

3.1. Liguma kopsumma par visiem darbiem/pakalpojumiem, rezerves dalam, servera Syngo VIA
momtormgu un apkopes materialiem pa trijiem gadiem ir Eur 155 050,35 (viens simts piecdesmit
pieci tikstosi 50 euro 35 centi), pievienotas vértibas nodoklis ir Eur 32 550,59 (trisdesmit divi
takstosi pieci simti piecdesmit euro 59 centi), kopsumma ar pievienoto vértibas nodokli ir EUR
187 610,94 (viens simts astondesmit septini tikstosi se§i simti desmit euro 94 centi). St
Itgumsumma pa gadiem sadalas sekojosi:

3.1.1. pirmaja apkopes gada ir EUR 30 683,45 (trisdesmit tiikstosi sesi simti astondesmit tris
euro 45 cenmti), pievienotas vértibas nodoklis ir EUR 6 443,53 (sesi tukstosi etri simti
Cetrdesmit tris 53 centi), kopsumma ar pievienoto vértibas nodokli ir EUR 37 126,98
(trisdesmit septini tiikstosi viens simts divdesmit sesi euro 98 centi).

3.1.2. Otraja un tre3aja apkopes gada ir EUR 62 183,45 (seSdesmit divi tukstosi viens simts
astondesmit tris euro 45 centi), pievienotas vértibas nodoklis ir EUR 13 058,53
(trispadsmit tikstosi piecdesmit astoni euro 53 centi), kopsumma ar pievienoto vértibas
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nodokli ir EUR 75 241,98 (septindesmit pieci tukstosi divi simti ¢etrdesmit viens euro
98 centi).

Liguma cena tiek noteikta euro (EUR), vadoties no Pretendenta iesniegta finansiala piedavajuma.
Liguma kopgja darfjuma summa ietilpst visas ar Tehniskaja specifikacija noteikto prasibu izpildi
saistitas izmaksas, visas personala izmaksas, ka ari visas ar Tehniskaja specifikacija noteikto
prasibu izpildi netiedi saistitas izmaksas (dokumentacijas drukaSanas, transporta pakalpojumi
u.c.).

Pasititajs nodrosina brivu pieeju pie iekartam, lai veiktu nepieciesamo darbibu ar tam.

Jebkura samaksa péc 7 liguma ir maksajama piestadot Pasatitajam rekinu.

Pasutitajs apmaksa liguma noradito summu, atbilstosi noteiktajai gada summai, vienados
ikménesa maksajumos 36 ménesu laika.

Pasttitajam jasamaksa Izpilditajam par sniegto pakalpojumu 30 dienu laika pec rekina
sanems3anas. Novélosanas gadijuma tiek iekséti 0.5% no piestaditas summas par katru nokavéto
dienu, bet kopuma ne vairak ka 10% no liguma summas.

Par Pakalpojumu apmaksas dienu tiek uzskatita diena, kad Pasatitajs ir parskaitijis naudu uz
Izpilditaja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksajuma uzdevums.

Servisa remontdarbu veikSana.

5.1

5.2.

%3

54.

5.5,

5.6.

Servisa inZenierim jaierodas pie Pasutitdija 1 (vienas) darba dienas laika peéc bojajuma
pieteikSanas briza. Bojajuma pieteikumu ir jaiesniedz rakstiski pa faksu Nr. 67015501 vai pa
telefonu 61015555.

Ja defekta pieteikums sanemts pa faksu, Izpilditajs apnemas nosatit Pasutitajam pa faksu
apstiprindjumu par bojajuma pieteikuma sanemsanu.

lekartu profilaktisko un arpuskartas remontdarbu kontroli nodrosina Servisa gramata, ko
izgatavo Izpilditajs, un pievieno katrai [iguma mingtai lekartai, liguma parakstiSanas bridi.

Ja lekartu bojajuma novérSanai vai remontam nepiecieSams ilgaks laiks ka 2 nedélas,
Izpilditajam S darbdienu laika jazino Pasutitajam par paredzamo darba grafiku un lekartu
nodosanas ekspluatacija terminiem.

Ja Izpilditajs neievéro augSminétos terminus, Pasatitajam ir tiesibas pieprasit kompensaciju par
lekartu dikstaves laika nodaritajiem finansialajiem zaud&jumiem.

Ja tiek parkapts augSmingtais termins Pasutitajs ir tiesigs ieturét 0,5% no ikménesa maksajamas
summas par katru nokavéto dienu, bet kopuma ne vairak ka 10% no liguma summas.

Liguma izbeigSana.

6.1.

6.3.

Pasititajam ir tiesibas izbeigt ligumu, ja Izpilditajs nepilda savas ligumsaistibas, par liguma
izbeigdanu informgjot Izpilditaju rakstiska forma, motivgjot Iiguma partrauk3anas iemeslus.
Izpilditajam ir tiesibas izbeigt So ligumu gadijuma, ja Pasutitajs neskatoties uz Izpilditaja
rakstisko pazinojumu, neievéro ligumsaistibas, vai ari, ja Pasititajs nekompensé bojajumus, kas
radusies vina vainas dg|.

PUSEM ir tiesibas vienpusgji partraukt ligumattiecibas, par to rakstiski bridinot otru PUSI
vismaz 30 (trisdesmit) dienas ieprieks.

Nepirvarama vara

7L

PUSES nav atbildigas par $aja liguma noteikto saistibu neizpildi vai dal&ju izpildi, gadijuma, ja
tas ir noticis neparedzamas varas ietekmé, pieméram, likumdosanas izmainas, ugunsgréks, dabas
katastrofas, masu nekartibas, banku bankroti, streiki vai citi gadijumi. Puse, kas ieprieksminéto
apstak|u d&| nespgj pildit savus pienakumus informée otru pusi par Siem apstakliem 3 dienu laika
péc apstak|u iestasanas un norada konkrétos apstak|us.
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7.2.  Puse, kura atsaucas uz 7.1.punkta mingtajiem apstak|iem, par to iestaSanos otrai PUSEI pazino
ne vélak ka 3 (tris) darba dienu laika, pievienojot kompetentas valsts institdcijas izzinu, kas
apstiprina $o faktu.

8. Stridu iz8kirSanas kartiba.
8.1. Visi stridi un nesaskanas starp ligumsl&édz&jam pusém var tikt izskatitas mutiski.
8.2. Ja mutiska veida nesaskanas nav atrisinamas, visi stridi, kuri izrietes no 37 liguma atcel3anas,
atziSanas par speka neeso3u, ka arf ta noteikumu izpildes risinami LR tiesa.
9, Liguma juridiskais speks.
9.1 Ligums stajas speka no 2015. gada 9. junija un ir speka Iidz 2018. gada 8. jinijam.
10. Paréjie noteikumi.

10.1. PUSEM ir jainforme vienai otru nedélas laika par savu rekvizitu (nosaukuma, adreses, norékinu
rekvizitu un tml.). Sada gadijuma atseviski 7 Liguma grozijumi netiek gatavoti.

10.2. Liguma vai ta pielikumos ietvertie nosacijumi var tikt groziti vai papildinati tikai abam pusém,
vai to pilnvarotiem parstavjiem parakstot papildus vienosanas protokolu. PUSU savstarpgja
sazina$anas saistiba ar §7 Liguma izpildi notiek rakstveida.

10.3. Ja Liguma darbibas laika notiek PuSu reorganizacija, likvidacija utt., ta tiesibas un pienakumus
realiz€ tiestbu un saistibu parpémejs.

10.4. Izpilditajs nenodod Liguma saistibu izpildi tresajai personai bez Pasutitdja iepriek3gjas
piekri3anas.

10.5. Juridiskas puses vai bankas rekvizitu mainas gadijuma, Pusu pienakums ir 7 (septinu) dienu laika
pazinot par to otrajai Pusei.

10.6. Ligums sastadits divos eksemplaros, no kuriem viens atrodas pie Pasititaja, bet otrs pie
Izpilditaja, abiem eksemplariem ir vienads juridiskais speks.

| | 2 Liguma pielikumi:

12.

1. pielikums — Tehniska specifikacija (atbilstosi nolikuma 1. pielikums un IZPILDITAJA
tehniskajam piedavajumam);

Ligumdslédzéju pusu rekviziti.
PASUTITAIS 1ZPILDITAIS
SIA ,.Dobeles un apkartnes slimnica™ Siemens Osakeyhtio Latvijas filiale
Adama iela 2, Dobele, LV-3701 Biroju iela 10, Lidosta ,,Riga”, Marupes novads, LV -
Registracijas Nr.: 40003551323 2167
Banka: AS SEB banka Registracijas Nr. 40103246186
Kods: UNLALV2X Bankas nosaukums Nordea Bank AB Latvijas filiale
Konts: LV24UN1‘.}0050000387934 Bankas kods: NDEALV2X

Norekinu konts: LV93NDEA000008001 1462

Ly 7> ‘
Juris Boguisy/ / /ﬁ/////ﬂ'ﬂ/&fkﬁ\ P
Valdes priekisedetajs Maija’ Baglimane { :

\EROBEZY

Filiales vaditaja

Pil persona i
Gundars Ziemanis =z,

un
apkartnes
slimnica»
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1.pielikums

Tehniskais un finansialais piedavajums

Pielikums Nr. 1

IDatortomografijas iekdartas SOMATOM Definition AS profilaktiska parbaude un
apkope (divas reizes gada)Veicamie darbi

1. Daléja apkope (ik péc 6 ménesiem)

Sistémas ieslégsana

Sistéma: Atskai$u izvértésana

Sistéma: Sistémas statusa un Zurnala parbaude

PDC-A: Lidzstravas bloka (DC_link) ventilatoru parbaude

PDC-A: Parveidotaja (INV Unit) ventilatoru parbaude

PDC-A: MVT bloka ventilatoru parbaude

PDC-A: XGS kontroles bloka ventilatoru parbaude

PDC-A: Parsprieguma aizsardzibas parbaude

PDC-A: UPS akumulatora parbaude

Datoru izslég$ana

Sistémas izslégsana

PDC-A: Parbaudit/iztirit gaisa filtru
ICS (attéla kontroles sistéma): Gaisa pievades tirisana =
IRS (attéla rekonstrukcijas sistéma): Parbaudit/iztirit gaisa filtru

Datoru ieslég$ana (tikai programmatiras vaditai apkopei)

Gentrija vaku nonems$ana

Gentrijs: Slidkontaktu nodalijuma tirisana

Oglisu bloka nonemsana

Jaudas ogli§u parbaude/nomaina

Signala ogli$u parbaude/nomaina

Oglisu bloka atiestatiSana

Gentrijs: Parbaudit/Notirit detektora logu

Parbaudit idens spiedienu abas Gdens cirkulacijas kédés

Gentrija vaku uzlik$ana atpaka|

Sistémas ieslégSana

Kvalitates parbaudi$anas tests

Nobeiguma tests

2. Pilna apkope (ik péc 12 ménesiem)

Sistémas ieslégSana

Sistéma: Vizuala komponentu korpusa parbaude

Sistéma: Vizuala vadu stiprindjumu un sakartojuma parbaude

Sistéma: Vizuala fantomu parbaude

Sistéma: Vizuala piederumu parbaude

Sistéma: Vizuala marké&jumu parbaude

Sistéma: Atskaisu izvértéSana

Sistéma: Sistémas statusa un Zurnala parbaude
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PDC-A: Lidzstravas bloka (DC_link) ventilatoru parbaude

PDC-A: Parveidotaja (INV Unit) ventilatoru parbaude

PDC-A: MVT bloka ventilatoru parbaude

PDC-A: XGS kontroles bloka ventilatoru parbaude

PDC-A: Parsprieguma aizsardzibas parbaude

PDC-A: UPS akumulatora parbaude

Izslégt datorus

PDC-A: Aizsargfunkcijas funkcionalais tests

PHS/MPT vaku nonemsana

Izslégt sistému

PDC-A: Gaisa filtra nomaina

PDC-A: MVT vadu savienojumu parbaudisana

ICS (attéla kontroles sistéma): Gaisa pievades tirisana

IRS (attéla rekonstrukcijas sistéma): Nomainit gaisa filtru

leslégt datorus (tikai programmatiras vaditai apkopei)

Nonemt gentrija vakus
Gentrijs: Slidkontaktu nodalijuma tiri§ana

Oglisu bloka nonem$ana

Jaudas ogliSu parbaude/nomaina

Signala ogli$u parbaude/nomaina
Oglisu bloka atiestatisana

Gentrijs: Parbaudit/Notirit detektora logu

Gentrijs : Vizuala spuldzes dzesé&$anas caurules parbaude

Gentrijs: Galvena gultna iee|lo$ana

Gentrijs: Gentrija saga§anas mehanisma parbaude

PHS: Pacienta galda iee|loSana
PHS: Vertikalas kustibas varpstas iee|losana

PHS: leelot aug$éjas sliedes ($kéru mehanisms)

PHS: leellot apak$éjas sliedes (8kéru mehanisms)

PHS: leelot galda virsmas sliedes

PHS: leellot aug$éja atbalsta sliedes

PHS/MPT: Pievienojamo pozicioné$anas paliglidzek|u funkcionalais tests

Gentrija vaku uzlik§ana atpakal

Sistéma: Izmérit aizsargvaditspé&jas pretestibu

Sistémas ieslégs$ana

PHS/MPT vaku uzlik§ana atpakal

PHS/MPT: PalaiSanas slédzu funkcionala parbaude
Sistéma: Durvju slédZa funkcionala parbaude

Sistéma: Starojuma sagatavos$anas indikatora funkcionala parbaude

Sistéma: Starojuma indikatoru funkcionala parbaude

Sistéma: Starojuma monitoré$anas funkcionala parbaude (108%)

Sistéma: Avarijas STOP kédes funkcionala parbaude

Kvalitates parbaudi$anas tests

Nobeiguma tests

3. Profilaktiska detalu nomaina

PDC: UPS akumulatora nomaina (ja nepieciesams)





