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Gentrijs: Parbaudit/Notirit detektora logu

Parbaudit tdens spiedienu abas tdens cirkulacijas kedes

Gentrija vaku uzlik$ana atpakal

Sistémas ieslégSana

Kvalitates parbaudiSanas tests

Nobeiguma tests

2. Pilna apkope (ik péc 12 méneSiem)

Sistémas ieslégsana

Sistéma: Vizuala komponentu korpusa parbaude

Sistéma: Vizuala vadu stiprinajumu un sakartojuma parbaude

Sistéma: Vizuala fantomu parbaude

Sistéma: Vizuala piederumu parbaude

Sistéma: Vizuala mark&jumu parbaude

Sistéma: Atskaisu izvértésana

Sistéma: Sistémas statusa un Zurnala parbaude

PDC-A: Lidzstravas bloka (DC_link) ventilatoru parbaude

PDC-A: Parveidotaja (INV Unit) ventilatoru parbaude

PDC-A: MVT bloka ventilatoru parbaude

PDC-A: XGS kontroles bloka ventilatoru parbaude

PDC-A: Parsprieguma aizsardzibas parbaude

PDC-A: UPS akumulatora parbaude

Izslégt datorus

PDC-A: Aizsargfunkcijas funkcionalais tests

PHS/MPT vaku nopemsana

Izslégt sistému

PDC-A: Gaisa filtra nomaina

PDC-A: MVT vadu savienojumu parbaudisana

ICS (attéla kontroles sistéma): Gaisa pievades tirisana

IRS (attéla rekonstrukcijas sistéma): Nomainit gaisa filtru

lesl&gt datorus (tikai programmatiras vaditai apkopei)

Nopemt gentrija vakus

Gentrijs: Slidkontaktu nodalfjuma tiriSana

Oglisu bloka nonemsana

Jaudas ogliu parbaude/nomaina

Signila ogliSu parbaude/nomaina

Ogli3u bloka atiestatiSana

Gentrijs: Parbaudit/Notirit detektora logu

Gentrijs : Vizuala spuldzes dzesésanas caurules parbaude

Gentrijs: Galvena gultna iee]loSana

Gentrijs: Gentrija saga$anas mehanisma parbaude

PHS: Pacienta galda iee||osana

PHS: Vertikalas kustibas varpstas iee]loSana

PHS: Ieellot augsgjas sliedes (Skéru mehanisms)

PHS: Iee||ot apaksgjas sliedes (3kéru mehanisms)

PHS: lee|lot galda virsmas sliedes

PHS: leel||ot augsgja atbalsta sliedes

PHS/MPT: Pievienojamo pozicion&Sanas paliglidzek|u funkcionalais tests

Gentrija vaku uzlik3ana atpaka]

Sistéma: [zmérit aizsargvaditspgjas pretestibu

Sistémas iesleégsana

PHS/MPT vaku uzlik$ana atpakal

PHS/MPT: Palai$anas sledzu funkcionala parbaude
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Sistéma: Durvju slédza funkcionala parbaude ) 1
Sistéma: Starojuma sagatavosanas indikatora funkcionala parbaude i
Sistema: Starojuma indikatoru funkcionala parbaude |
Sistema: Starojuma monitorésanas funkcionala parbaude (108%)
Sistema: Avarijas STOP kédes funkcionala parbaude
Kvalitates parbaudisanas tests
Nobeiguma tests

3. Profilaktiska detalu nomaina
PDC: UPS akumulatora nomaina (ja nepiecie3ams)

lﬁiﬂu remonts
Defekti tiek noversti bez papildus izmaksam (darbs un detalas ieklautas)

LB |

Pielikums Nr. 2
Radiologu darba stacijas SYNGO MM Work| lace profilaktiska parbaude un apkope (vienu reizi ada)

1. Aparatiiras apkope
Parbaudit visus aréjos vadu savienojumus
Parbaudtt, vai vadi ir drosi marsrutéti
[ztirit sistémas bloku
[ 2. Programmaturas apkope
Instalét obligati nepiecieSamos programmuzlabojumus
Instalét papildus programmuzlabojumus (opcija) q

Dublat failu ,Datu konfiguracija un lietotaja specifiskie dati”
Izdz@st analizes failu
Parbaudit diska kapacitati

Parbaudit licences ]
Parbaudit zinojumu failus, vai nav kladu pazipojumi . <<

Parbaudit SRS savienojuma darbibu
Veikt programmatiiras dubleSanu
3. Attela kvalitates nodroSinaSana
Monitora attéla parbaude
| 4. Nobeiguma parbaudes
Parbaudit datoru
Parbaudit vadu savienojumus
Zeméjuma vada pretestiba zemaka ka 200 mQ
" Remonts j

Defekii tiek noversti bez papildus izmaksam B

Pielikums Nr. 3

parbaude un apko

e statusa uzrau

1.1. Aparatiras: servera elektronisko komponen3u testi un statuss
|
1

1.2. Operé&tajsistémas statuss un funkcionalitate
1.3. Medicinas programmatiiras darbibas funkcionalitate un statuss
2. Programmatiras k|idu noverSana, kladu labojumu un uzlabojumu instalacija un darbibas parbaude ar \
atjaunoto programmnodro3inajumu.
3. Nepieciesamo papildus konfiguraciju veiksana (gadijumos, ja ir mainijusies kadi slimnicas iekartu veﬂ
datoru parametri). |
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Arnalinatas diagnostikas sistémas parbaude un statuss.

s

Programmas lietotaja atbalsts un apmaciba péc pieprasijuma, programmas izmainam: gan lietoSanas gan

tehniskie jautjumi.

Serveris tick monitoréts 24hx7

Servera defekti tiek novérsti bez papildus izmaksam (darbs un detalas iek|autas)

Syngo Via programmnodroginajums tiek atjaunots uz jaunako pieejamo versiju.

SRS

Lietotajam ir neierobeZots aplikaciju lieto3anas atbalsts

10.Servera operdciju sistémai ir jaunakie drosibas caurumu ielapi un sistémas dzingji (draiveri)

11.Klienta darba staciju apkalpo3ana un uzturéSana

12. UPS sistémas parbaude, remonts

13. Datu apstrades servera SYNGO.VIA programmas modernizeSana

Pielikums Nr. 4

Profilaktiska parbaude un apkope iekartai AXIOM ARISTOS MX/ VX

Nr.p.k Darbu saraksts
1. Vizuala parbaude
Z Komponensu tiriSanas
Generators
3. Generatora pults tiriSana
4. | K|udas bufera parbaude
55 Augstsprieguma vadu ekrangjuma parbaude
6. Baterijas maina
7 Jonizacijas kameras limitu parbaude
8. Jonizacijas kameru lauku jutibas parbaude
9. Jontomata linearitates parbaude
10. | Attela kvalitates gala parbaude
Pacienta galds
11. Tirisana
12. | Kontakta virsmas tiriSana
18 Galda pamata stiprinajuma parbaude
14. PacelSanas mehanisma parbaude / apkope
15. Trauksmes stop pogas funkcijas parbaude
16. Drosibas gala sledzu funkcijas parbaude
X Funkciju parbaude
Griestu stiprindjums
18. Tirisana
19. Skersvirziena parvietosanas gultna pozicijas un stiprinajuma parbaude
20. Bremzu sistémas parbaude
21. Drosibas slédZu parbaude
2 Teleskopa parvietosanas gultna pozicijas un stiprindjuma parbaude
23. Bremzu tiriSana
24, Pacel3anas magnéta funkcijas parbaude
26. Svara kompensacijas parbaude
27. Tro3u tehniska stavok|a parbaude
28. Teleskopa parvietosanas gultna pozicijas un stiprindjuma parbaude
29. | Atbalsta sviras / rotacijas kustibu parbaude
30. | Kustibu un bremzu speku parbaude
Kolimators
31. | Tirisana
32. | Kolimatora stiprinajumu parbaude
33, Rotacijas flantu parbaude (ja ir konfiguracija)
34. | Kolimatora kontroles elementu parbaude
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35 Poziciong$anas spuldzites parbaude

Vertikilais stativs
36. TiriSana
37. Detektora ieliktnisa parbaude
38. Tomografijas iekartas parbaude
Auntomatiska formesana, tie$a tehnika
5 3 Radiacijas lauka centra un filmas centra parbaude
40. Gaismas lauka un radiacijas lauka parbaude
41 Kasetes formata un radiacijas lauka izméra parbaude
42. Radiacijas lauka un paradita lauka parbaude
Kalibrésana
43. Komponentu tiriSana
4. Detektora kalibrésana
45. Sistémas uzstadijumi kalibréSanai
48. Gala parbaude - Zemgjuma tests

Pielikums Nr. 5
Darbu saraksts caurskates rentgena iekartas AXIOM ICONOS MD_B

I | K|udas bufera parbaude

2. | Pamat iekartas parbaude

3 Vadu un sazemgjumu parbaude

4. Salick3anas mehanisma un k&des parbaude

5t | Gridas stiprinajuma parbaude

6. | Gala sledzu un potenciometru diapazona parbaude

73 Sagasanas kustibas bremzu releja kontaktu parbaude
Celgjiekarta

8. Kludu bufera parbaude

9. Pamatbloka parbaude

10. Kabe]u un kabelu apvalka parbaude -

11. Celgjiekartas tirisana un elloSana

3 Célgjiekarta — drosibas distancu parbaude

13 Balstiekarta — tiriSana un iee||oSana

14 Galda virsma - Galda virsmas garenvirziena un Skérsvirziena ieelloSana
Kolonas garenvirziena kustibas mehanisms

15. Mehanisma tiri§ana un ef|oana

16. Salieksanas mehanisma — galastavok|u parbaude

17 Ekrankarbas un kolonas mehanismu drosibas attalumu parbaude

18. Galda virsma garenvirziena — drosibas distancu parbaude

19. Galds 3kersvirziena — funkciju parbaude

20. SID — Funkciju parbaude

25 Kompresijas — drosibas distan¢u parbaude
Ekrankirba

22. Ekrankarbas vaku parbaude

23. | Ekrankarbas funkciju parbaude
lekarta visparigi

24. Elektrisks / mehanisks drosibas iekartu funkciju tests

25. | Kontroles pults parbaude

26. | Pie galda eso3@s kontroles pults parbaude

27. Caurskate un radiografijas sledzu parbaude
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lekarta visparigi

28 Elektrisks / mehanisks drosibas iekartu funkciju tests
a9 ICONAS pogu funkcijas un bojajumi
30. Pults funkcijas un bojajumi
3l Ekspozicijas pedala parbaude
32. Galda virsmas garenvirziena kustibas parbaude
33. Monitora ratini — parbaude un apkope
34 Monitora 3asija — parbaude un apkope
L 2 Monitors — parbaude un apkope
Videomed DI/DIM/DIK/DIC/DHC
36. Funkciju parbaude
<8 TiriSana
Fluorospot Compact
38. TiriSana
39. Attéla sistemas parbaude, Dinamiskais tests
40. Monitora iestadijumi
Automitiska forméSana, caurskate
41. Parbaude un apkope
42. Fluroskopijas lauka limitu parbaude
43. DAP parbaude

Pielikums Nr. 6

Mammogrifijas MAMMOMAT 1000, MO/MO STAT. CON iekartas parbaude

Nr.p.k Darbu saraksts

)= Drosibas informacija un profilaktiskie mérfjumi
Kolonnas stativs
2. Parbaude
Kmlpreup un iekartas kustibas
3 _Kompresijas” funkcijas testéSana (saspiesanas speks un izmers)
4 Kompresijas atslégsanas funkcijas parbaude
5. Dazadu kustibu parbaude
Testa ekspozicijas
6. Testa ekspoziciju iegiito parametru novertéSana
A Dozas lieluma kontroles parbaude
8. Radiacijas un gaismas lauka parbaude
5 Attéla kvalitates parbaude
10. Filmu novért&jums
Dazadas parbaudes

Trauksmes STOP

Kladu buferis

s Modifikaciju parbaude
Beigu testi
14. Stravas vaditaju aizsarg-parklajumu parbaude
15. Tirisana un vizuala parbaude
16. Beigu testu ekspozicija
_lIekartas remonts

17. Defekti tiek novérsti bez papildus izmaksam (darbs un detalas iek|autas)
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Pielikums Nr. 7

Paliatas POLYMOBIL Plus rentgena iekirtas parbaude

_Apskate un apkope

5 Bojajumu parbaude

2 Vaku parbaude

3 Vadibas bloka (console parbaude)

4. Barosanas un galveno kabe|u parbaude
S. Skriivju parbaude

6. Kasetes nodalijuma parbaude

1 Rokturu parbaude

8. Ritosas dalas parbaude

9. Bremzes pedala parbaude

10. Trok3nu parbaude

1. Zemégjuma / zemes merijumi

12. Nopliides stravas mérisana

13. Spuldzes stiprindjuma parbaude

14. Spuldzes stativa balansa atspere

15. Spuldzes suporta kustibu blok&taja parbaude
16. Diafragmésanas parbaude

17. Gaismas diafragmésana

18. Kolimatora rotacijas kustibas parbaude
19. Diafragmu regul&Sanas parbaude
20. 0° pozicijas parbaude
21. Stativa parbaude
22 Radiacijas parbaude
23. Radiacijas indikatora parbaude
24 Akustiska signala parbaude
8 Spuldzes kV un strava (IR) parbaude
26. Indikatoru parbaude

remonts

27.

Defekti tiek novérsti bez papildus izmaksam (darbs un detalas ieklautas)

Pielikums Nr. 8

Operiacijas rentgena SIREMOBIL COMPACT L rentgena iekartas parbaude

1 Galvena informacija
2 Argja apskate un parbaude
21 Eksterjera apskate
Sistémas bojajumi
Galveno savienojumu bojajumi
22 Apkartéjas vides parbaude
221  Stravas padeve
Bojajumi
Linijas spriegums B
Ieksgjas linijas pretestiba (ja ir problémas vai iestade netiek veiktas elektrodrosibas parbaude)
3 Drosibas parbaude
31 Mehaniska parbaude

Vaki
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;.. @2 000 OO
Kabelu stiprinajumi un loctjumu vietas

Kasetes turétajs
lekarta aprikota : jaQ neO
Kajas bremze
Bremzes
C - rokas kustibas
Ritosas dalas parbaude
Kolonnas parbaude
"STOP® poga
3.1.1  Aréjais lazera centrators
lekarta aprikota : a0 neO
Mehanisko da]u parbaude (ja iekarta aprikota)
Funkciju parbaude (ja iekarta aprikota)
312  Integrétais lazera centrators
lekarta aprikota: a0 neQ
Mehanisko dalu parbaude (ja iekarta aprikota) |
Funkciju parbaude (ja iekarta aprikota)
313  Integrétais lazera centrators atrodas tuvak EOP (rentgena staru uztverejs)
lekarta aprikota: a0 neO
Mehanisko dalu parbaude (ja iekarta aprikota) ]
Funkciju parbaude (ja iekarta aprikota)
314 DICOM savienojums un funkcijas
Savienojums un vads (ja iekarta ir aprikota)
315  Codonics attélu printeris

lekarta aprikota: a0 neO

Mehanisko dalu parbaude (ja iekarta aprikota)

Funkciju parbaude (ja iekarta aprikota)

3.1.6.1 Diagnostiskais monitors/ displejs 1

Stiprinajums un funkcijas

3162 Diagnostiskais monitors/ displejs 2

Stiprinajums un funkcijas

3.7

Uzlimes

Bridindjuma zimes

ID mark&jums

32

Drosiba parbaude

Kabeli un kabelu savienojumi

Caurskates taimers

Bridinajuma skanu signali

Radiacijas indikatori

Radiacijas starosanas ieslégSanas sledzi

Obligatais radiacijas izslégsanas sledzis
Dozas koeficients

Trisa kolimators

Ar2ja dozas-laikuma mérisanas iekarta (DAP)
lekaria aprikota (ar Siemens piegadatu): a0 neQ

Iekarta aprikota (ar Siemens piegadatu): a0 neO

Codonics printera kabela lizuma vietas (ja iekarta aprikota)

Diagnostiskais monitors / displejs 1
Iekarta aprikota: a0 neO
modela nr. sérijas nr.

|

|

=

ﬁ

ﬂ

—

Izstarotas dozas mérisanas iekarta (Air Kerma) %\
]

Diagnostiskais monitors 1 kvalitate
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321

Diagnostiskais monitors / displejs 2
lekarta aprikota: a0 noO
modela nr. s€rijas nr.

Diagnostiskais monitors 2 kvalitate

L

Ekspluaticija

lekantas funkciju parbaude

&

Elektriskas drosibas izlades gumijas parbaude savienojuma ar gridu

SIREMOBIL stativa sprieguma izlades gumija

Monitora ratinu sprieguma izlades gumija

Merijumi (javeic Nobeiguma parbaudg)

A

Apkope/ funkciju parbaude/ iekiartas darba parametri

Apkope

Sistémas tiriSana

Ventilatoru un dzesé3anas luku parbaude

MEMOSKOP ventilacijas likas / ventilatori

411

DICOM savienojums

Ventilatoru un dzeséSanas liku parbaude

412

Codonics printeris
lekarta aprikota: a0 neQ

Ventilatoru un dzes&Sanas liku parbaude

Tirsana

lekartas darba parametri

Atmina saglabatas k|udas

Funkciju parbaude

Video printeris (ja iekarta apkopes laika pieejama un aprikota)

Videorakstitajs (ja iekarta apkopes laika pieejama un aprikota)

L 3zera izdrukas sistéma ,Sneaker Net” (ja iekarta konfiguréta un aprikota)

DICOM opcija un tikla parbaude (ja iekarta konfiguréta un aprikota)

DICOM konfiguracija un funkcionalitate (ja iekarta konfiguréta un aprikota)

Codonic printera manualais kontroles panelis (ja iekarta pieejama un aprikota)

£ skati (ja iekarta aprikota ar 30 iesp&ju)

1 zera kameras savienojums (ja iekarta aprikota ar 3o iesp&ju)

Angla rotacijas parbaude

Dizfragmas funkciju parbaude

Trisa diafragmas parbaude uz monitora ekrana

Plakano diafragmu parbaude uz monitora ekrana

Nobeiguma kvalitites parbaude

Anzla kvalitdtes tests (nepiecieSams veikt testu, ja ir sudzibas par vai aizdomas par

problémam

DICOM savienojumu un funkciju parbaude

Minimalais kontrasts (iespéja saskatit 17 m Cu plaksnite uz 1.2 mm Cu plaksnites fona)

Izikirspeja — parbaude ar testa objektu Type 41/ 0.05 mm Pb, iekartai nav iestadits
palielindgjums

Iz5kirtspeja — parbaude ar testa objektu Type 41/ 0.05 mm Pb, iekartai iestadits palielinajums

DICOM savienojumu un funkciju parbaude (ja iekarta konfiguréta un aprikota)

Codonics printera parbaude (ja iekarta aprikota ar $o iesp&ju)

Iekartas pilniga sagatavosana ekspluatacijai un parbaude

51

Nobeigums

Elekiriskas aizsardzibas parklajumu pretestibas mérfjums (ja ir problémas vai iestadé netiek
veikias elektrodrosibas parbaude)
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= probiEmas vai iestadé netiek veiktas regularas elektrodro$ibas
i
[ izmaksam (darbs un detalas iek|autas)
E
r izsaukumus piesaka pa  e-pastu: med.lv@siemens.com vai
telefonu 29219928, faksu 67015501, pieteikuma noradot pasititaja

7 problémas pieteikuma identifikacijas numuru. Izpilditajam péc
i ‘mformacija pasifitiiam uz e-pastu un telefoniska veida par izpildes
4
b I1ZPILDITAJS

(Maija Bauméneﬁilnva.roui persona)

(Gundars Ziemanis, pilnvarota persona)
i
E
i
|

T ——

—
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Ligums Nr. 1.16/ J%/
Pasititaja liguma Nr. 13/15-880083/2018

Noslégts Dobele 2018. gada 31. augusta

SIA ,Dobeles un apkartnes slimnica”, turpmak teksta Pasiititajs, tas valdes priekssédétaja
Jura Boguza persona no vienas puses, un

Siemens Healthcare Oy, uznéméjdarbibas identifikacijas kods 1071935-0, juridiska adrese
Somija, FI-02601, Espoo, Tarvonsalmenkatu 19, kuras varda Latvijas Republika darbojas Siemens
Healthcare Oy Latvijas filiale, kas registréta Latvijas Republikas Uznémumu registra 2015. gada
10. janija, ierakstita Latvijas Republikas Komercregistra 2015. gada 10. jinija ar vienoto registracijas
Nr. 40103906527 un juridisko adresi Latvija, Marupes novads, Lidosta Riga”, Biroju iela 10, LV-
1053, turpmak teksta Izpilditajs, tas pilnvaroto personu Gundara Ziemana un Maijas Baumanes
varda, no otras puses, pamatojoties uz sarunu procediras: “Siemens vizualas diagnostikas iekartu
apkalposana”, identifikacijas Nr. SIA ,,DA slimnica” 2018/02, rezultatiem nosledz sekojosu ligumu:

1. Liguma priekSmets

L1 Izpilditajs apnemas veikt Pasititdja TpaSuma esolo Siemens vizualas diagnostikas iekartu
apkalposanu (profilaktisko  parbaudi, pilna servisa apkopi un rezerves dalu piegadi un
nomainu) (turpmak — Pakalpojumi), saskana ar Tehnisko specifikaciju (1. pielikums), ka art
atbilstosi Latvijas Republika speka esoso normativo aktu un & Liguma noteikumiem un
prasibam. Pakalpojumu snieg3anas vieta: SIA ,,Dobeles un apkartnes slimnica” Adama iela
2, Dobele, LV -3701.

1.2, Liguma apjoma eso$as lekartas:
1.2.1. Datortomografs SOMATOM DEFINITION AS, iznemot iekartas dzesgsanas sistému;
1.2.2. Pecapstrades serveris SyngoVia ar 3 klientu licenci:
1.2.3. MMWP arsta radiologa darba stacija;
1.2.4. Talvadibas caurskasu rentgena ickarta Axiom Iconos MD;
1.2.5. Digitala rentgena iekarta Axiom Aristos;
1.2.6. Mammogrifijas iekarta Mammomat 1000;
1.2.7. Loka rentgena iekarta SIREMOBIL COMPACT L;
1.2.8. Palatas rentgena iekarta Polymobil Plus.

1.3, Pasutitajs apnemas piepemt kvalitativi izpilditus un Liguma prasibam atbilsto3us
Pakalpojumus un samaksat Izpilditajam atlidzibu par tiem Saja Liguma noteiktaja kartiba.

2. Pakalpojuma izpildes kvalitate
2.1.  Izpilditajs appemas:
2.1.1. Pakalpojumus veikt kvalitativi, visaugstakaja profesionalas un tiskas kompetences un
godiguma liment saskana ar §7 Liguma nosactjumiem.
2.1.2. veikt darbus atbilstosi lekartu razotdja noteiktajam prasibam un to tehniskajai
dokumentacijai ar Izpilditaja materiali tehnisko bazi un intelektualo potencialu.
3. veikt lekartu uzlabojumus (Update), ja tadi tiek izlaisti liguma darbibas laika.
4. Nodrosinat nepieciesamo originalo lekartu rezerves dalu, kas nepiecieSsamas lekartu
remontam, piegadi un instalaciju saskana ar Liguma noteikumiem.
2.1.5. nodrosinat lekartu kvalitates parbaudi un kalibrésanu ar atbilstogiem instrumentiem un
programmam atbilstosi lekartu razotaja instrukcijam.

2.1.3.
2.1
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2.1.6. Veikt parbaudi tam funkcijam, kas saistitas ar pacientu un personala dro$ibu atbilstosi
lekartu razotaja instrukcijam.

2.1.7. Pirms darba uzsaksanas saskanot ar Pasiititaju Darba veiksanas laiku un apjomu.

2.1.8. Darbu veikt Iekartu atra$anas vieta Pusu saskapotaja termina.

Specialistu palidziba no Izpilditaja puses var tikt sniegta arT mutiski pa talruni 67015555,

mob. 29219928.

NepiecieSamibas gadijuma, atkariba no radusas bojajuma sarezgitibas, Izpilditajs nosiita

specialistu pie Pasititaja, lai atrisinatu raduSos problému uz vietas.

Pasiititajs appemas:

2.4.1. pienemt kvalitativi izpilditus un Liguma prasibam atbilstosus Pakalpojumus un
samaksat [zpilditajam atlidzibu par tiem $aja Liguma noteiktaja kartiba.

2.4.2. Nodroginat Izpildita specialistiem netraucétu piek|iSanu apkalpojamajam lekartam,
ieprieks saskapota laika ar Pasutitaja Liguma pielikuma apak3punkta noteikto
kontaktpersonu.

2.4.3. Informét Izpilditaju par lekartu trikumiem vai bojajumiem.

Liguma cena.
Liguma kopsumma par visiem darbiem/pakalpojumiem, rezerves dalam, servera Syngo VIA
monitoringu un apkopes materialiem ir EUR 170 578,50 (viens simts septindesmit tiikstosi
pieci simti septindesmit astoni euro 50 centi), pievienotas vértibas nodoklis ir EUR 35 821,49
(trisdesmit pieci tiikstosi astoni simti divdesmit viens euro 49 centi), kopsumma ar pievienoto
vertibas nodokli ir EUR 206 399,99 (divi simti sesi tukstosi trfs simti devindesmit devini
euro 99 centi).
Liguma cena tiek noteikta euro (EUR), vadoties no Pretendenta iesniegta finansiala
piedavajuma.
Liguma kopgja darfjuma summa ietilpst visas ar Tehniskaja specifikacija noteikto prasibu
izpildi saistitas izmaksas, visas personala izmaksas, ka arf visas ar Tehniskaja specifikacija
noteikto prasibu izpildi netiesi saistitas izmaksas (dokumentacijas drukasanas, transporta
pakalpojumi, rezerves dalas, u.c.).
Ja saskana ar normativajiem aktiem tiek grozita PVN likme, Liguma kopgja summa ar
PVN tiek grozita bez atseviskas Pusu vienosanas. Sadas PVN likmes izmainas stajas speka
normativajos aktos noteiktaja laika un kartiba.
Liguma kopgja summa bez PVN NETIEK MAINITA VISU Liguma darbibas laiku.

Maksajumu termini.
Jebkura samaksa péc 37 liguma ir maksajama piestadot Pasiititajam rékinu.
Pasiititdjs apmaksa liguma noradito summu vienados ikménesa maksajumos 36 ménesu laika.
Pasiititajam jasamaksa Izpilditajam par veikto apkopi 30 dienu laika p&c rékina sanemsanas.
Novelo3anas gadijuma tiek iekséti 0.5% no piestaditas summas par katru nokavéto dienu, bet
kopuma ne vairak ka 10% no liguma summas.
Par Pakalpojumu apmaksas dienu tiek uzskatita diena, kad Pasititajs ir parskaitijis naudu uz
Izpilditaja bankas kontu, ko apliecina attiecigais maksajuma uzdevums.

Servisa remontdarbu veik3ana.
Servisa inzenierim jaierodas pie Pasititaja | (vienas) darba dienas laika péc bojajuma
pieteikSanas briza. Bojajuma pieteikumu ir jaiesniedz rakstiski pa faksu Nr. 67015501 vai pa
telefonu 67015555, mob. 29219928.
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Ja defekta pieteikums sanemts pa faksu, Izpilditajs apnemas nosiitit Pasititajam pa faksu
apstiprinajumu par bojajuma pieteikuma sanemsanu.

lekartu profilaktisko un arpuskartas remontdarbu kontroli nodrosina Servisa gramata, ko
izgatavo Izpilditajs, un pievieno katrai Iiguma min&tai lekartai, liguma parakstisanas bridr.

Ja lekartu bojajuma novérSanai vai remontam nepiecieSams ilgaks laiks ka 2 nedélas,
Izpilditajam 5 darbdienu laika jazino Pasititajam par paredzamo darba grafiku un lekartu
nodosanas ekspluatacija terminiem.

Ja Izpilditajs neievéro augsmingtos terminus, Pasititajam ir tiesibas pieprasit kompensaciju
par lekartu dikstaves laika nodaritajiem tieajiem zaud&jumiem, kuru kopsumma neparsniedz
Iigumsummu.

Ja tiek parkapts augSminétais termin$ Pasiititajs ir tiesigs ieturét 0,5% no ikménesa
maksajamas summas par katru nokavéto dienu, bet kopuma ne vairak ka 10% no liguma
summas.

Liguma izbeigSana.
Pasatitajam ir tiesibas izbeigt [igumu, ja Izpilditajs nepilda savas ligumsaistibas, par liguma
izbeigdanu informgjot Izpilditaju rakstiska forma, motivgjot liguma partrauksanas iemeslus.
Izpilditajam ir tiesibas izbeigt 3o ligumu gadijuma, ja Pasititajs neskatoties uz Izpilditaja
rakstisko pazinojumu, neievéro ligumsaistibas, vai ari, ja Pasiititajs nekompensé bojajumus,
kas radusies vina vainas dg|.
PUSEM ir tiesibas vienpusgji partraukt ligumattiectbas, par to rakstiski bridinot otru PUSI
vismaz 30 (trisdesmit) dienas ieprieks.

Neparvarama vara

PUSES nav atbildigas par 3aja liguma noteikto saistibu neizpildi vai dal&ju izpildi,
gadijuma, ja tas ir noticis neparedzamas varas ietekmé&, pieméram, likumdosanas izmainas,
ugunsgreks, dabas katastrofas, masu nekartibas, banku bankroti, streiki vai citi gadijumi.
Puse, kas iepriekSminéto apstak|u dé| nespéj pildit savus pienakumus informé otru pusi par
Siem apstakliem 3 dienu laika p&c apstak|u iestasanas un norada konkrétos apstak|us.

Puse, kura atsaucas uz 7.1.punkta minétajiem apstakliem, par to iestasanos otrai PUSEI
pazino ne vélak ka 3 (tris) darba dienu laika, pievienojot kompetentas valsts institicijas
izzinu, kas apstiprina 3o faktu.

Stridu izskirSanas kartiba.
Jebkadi stridi un domstarpibas, kas rodas sakara ar no Liguma izrietoSo saistibu izpildi, ir
risinami savstarpgju parrunu rezultata.
Ja vienosanas netiek panakta, stridi tiek risinati LR tiesa.

Liguma darbibas termins un grozijumi.

Ligums stdjas speka no 2018. gada 1. septembra un ir speka lidz 2021. gada 31.
augustam.

Liguma noteikumi var tikt groziti tikai un vienigi abam Pusém vienojoties. Visi Liguma
grozijumi noform&jami rakstiski divos identiskos eksemplaros un pievienojami Ligumam ka
neatnemama sastavdala. Viens vienosanas eksemplars glabajas pie Pasiititaja, bet otrs pie
Izpilditaja.

Liguma grozijumi stajas speka ar dienu, kad tie ir abpusgji parakstiti.

Pargjie noteikumi.
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PUSEM ir jainformé vienai otru nedglas laika par savu rekvizitu (nosaukuma, adreses,
norekinu rekvizitu un tml.). Sada gadijuma atseviski §T Liguma grozijumi netiek gatavoti.
Liguma vai ta pielikumos ietvertie nosacijumi var tikt groziti vai papildinati tikai abam
pusém, vai to pilnvarotiem parstavjiem parakstot papildus vienoSanas protokolu. PUSU
savstarp&ja sazinasanas saistiba ar §T Liguma izpildi notiek rakstveida.

Ja Liguma darbibas laika notiek Pudu reorganizacija, likvidacija utt., ta tiesibas un
pienakumus realiz& tiesibu un saistibu parnemejs.

Izpilditajs nenodod Liguma saistibu izpildi treSajai personai bez Pasititaja ieprieksgjas
piekrisanas.

Juridiskas puses vai bankas rekvizitu mainas gadijuma, Pusu pienakums ir 7(septinu) dienu
laika pazinot par to otrajai Pusei.

Ligums sastadits divos eksemplaros, no kuriem viens atrodas pie Pasiititaja, bet otrs pie
Izpilditaja, abiem eksemplariem ir vienads juridiskais speks.

Liguma pielikumi:

1. pielikums — Tehniskais piedavajums.

12.  Ligumdslédzeju pusu rekviziti.
PASUTITAJS [ZPILDITAJS
SIA ,,Dobeles un apkartnes slimnica” Nosaukums: Siemens Healthcare Oy Latvijas filiale
Adama iela 2, Dobele, LV-3701 Adrese: Biroju iela 10, Lidosta “Riga”, Marupes
Registracijas Nr.: 40003551323 novads, LV - 1053
Banka: AS SEB banka Registracijas 40103906527
Kods: UNLALV2X Banka: Danske Bank A/S Finland Branch
Konts: LV24UNLA0050000387934 Kods: DABAFIHH

Konts: FI82814397 277
7 Do

Juris Boguzs, v; ;}riek§sédét5js (Maija Baumané%(ilnvaroti persona)
7

U
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1.pielikums

Tehniskais piedavajums

lepirkuma priek3mets ir Siemens vizualas diagnostikas iekartu apkalpoSana.

Piedavijuma cen:

* Visas iekirtu rezerves dalas, kas iziet no ierindas tai skaita visu iekirtu rentgena spuldzes un
detektori.

« noteikts servisa inZeniera ierasanas laiks — 1(vienas) darba dienas laika péc bojajuma pieteik3anas briza;

* Profilaktiska parbaude un apkope saskana ar raZotaja instrukciju ar ierobezotu kopjamo materialu
daudzumu (slidkontaktu oglites/slotinas, filtri, baterijas, utml.);

* iespgja regulari tikties ar firmas parstavjiem un sapemt bezmaksas konsultacijas par lietosanas
jautajumiem;

* dokumentacijas sakarto$ana atbilstosi LR likumdoSanas prasibam par apkalpoSanas servisu iekartam ar

jonizgjoso starojumu;
o dokumentacijas sakarto$ana attieciba uz RDC prasibam;
* izsaukumi un diagnostika;

e iekartu programmnodrosinajuma uzlabojumi (update: safety, rability, performance), kas ietver kludu

labojumus;

o infrastruktiiras izmainu gadijuma iekartu parkonfigurésana (printeri, arhivi, darba stacijas, utml.);
e SyngoVIA servera serviss no raZotaja Vicija. Servera monitorings 24/7/365, kas garanté
nepartrauktu servera darbibu. Servera jaunakas programmas nodroSinijuma piegade un

uzstadiSana.

Planveida iekartu parbaude un apkope tiek veikta saskana ar razotdja instrukcijam pielikuma Nr.1-8.

Pielikums Nr. 1

IDatortomogrifijas iekartas SOMATOM Definition AS profilaktiska parbaude un apkope (divas reizes

gada)Veicamie darbi

1. Daleja apkope (ik péc 6 méneSiem)

Sistémas ieslégdana

Sistéma: Atskaisu izveértéSana

Sistéma: Sistémas statusa un zurnala parbaude

PDC-A: Lidzstravas bloka (DC_link) ventilatoru parbaude

PDC-A: Parveidotaja (INV Unit) ventilatoru parbaude

PDC-A: MVT bloka ventilatoru parbaude

PDC-A: XGS kontroles bloka ventilatoru parbaude

PDC-A: Parsprieguma aizsardzibas parbaude

PDC-A: UPS akumulatora parbaude

Datoru izslégdana

Sistémas izslégsana

PDC-A: Parbaudit/iztirit gaisa filtru

ICS (attela kontroles sistéma): Gaisa pievades tiriSana

IRS (attela rekonstrukcijas sistéma): Parbaudit/iztirit gaisa filtru

Datoru ieslégsana (tikai programmatiiras vaditai apkopei)

Gentrija vaku nonemsana

Gentrijs: Slidkontaktu nodalfjuma tirisana

OgliSu bloka nonemsana

Jaudas ogli$u parbaude/nomaina

Signala ogliu parbaude/nomaina
OgliSu bloka atiestatiSana





